REPUBLIKA E KOSOVES - KOMUNA E PEJES

REPUBLIC OF KOSOVO MUNICIPALITY OF PEJA
REPUBLIKA KOSOVA OPSTINA PEC
ZYRA E PROKURIMIT
KOMUNA £ PEJES

KONTRATE PUBLIKE

Numri i kontratés:': 635-25-3484-5-2-1/C1204

KOMUNA E PEJES, (né vazhdim "Autoriteti Kon-tljaktues"). né njérén ané; dhe

f oy
T |

Grup i Operatoréve Ekonomik Eng Bau SH.P;l;:gﬁeLENTI LBC CONSTRUCTION SH.P.K.,
~ Azem Sylku Thagi, Kamenicg, (ne vazhdim “Kontrakuesi™), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé
kontrate publike pér pune e shénuara me poshté:

037 Rindértimi i Shkollave dhe anekseve LOT 2 Punimi i murit ne objektin shkollor-
Qerdhe me numér identifikues: 635-25-3484-5-’2-_1 dhe nr te brendshem 635/25/017/521

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés &shté ekzekutimi i punéve & vijim nga ana e Kontraktuesit: 037 Rindértimi i
Shkollave dhe anekseve

No. Lot

L

B LOT 2 Punimi i murit ne objektin shkollor- Qerdhe

Neni 2 Cmimi ¢

2.1 Cmimi total i punéve duhet té jeté: 21,632.95 €: [Njézet e njé mijé e gjashtéqind e tridhjeté e
- dy euro e néntédhjeté e pesé cent.] Euro.

2.2 Cmimi i pérmendur n& Nenin 2.1 mé sipér duhet & Jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet té jeté i preié dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do t€ béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithskme dhe/ose & Veganta té kontratés.

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve t# kontratés

3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

- Marréveshja e kontratés;

Kushtet e Veganta t& Kontratés;

Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;

Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfShil‘El edhe Spcciﬁkinrﬁet Teknike:

Oferta ﬁné_mciare (Paramasa dhe Parallogaria); 14.05.20325: :

: L -“%' Y H . e e . . s .
3.2 Dokumentet e ndryshme q& e pérb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

LB
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U Ju lutemi referojuni kétij numri té kontratés né dokumentet e faturimit Gie pagesés, procedurat dhe transaksionet q¢ lidhen me thesarin.



Neni 4 Komunikimet

4.1 Te gjitha komunikimet me shkrim q¢ kané t& béjné"mc_- kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues. nga
_ njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t€ identifikimit
dhe duhet t& dérgohen me postg. faks, email ose t& dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin

Kontraktues mund ¢ adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né Kushtet e
Vecanta t€ Kontratés.

4.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértelim t& pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré q& ka afat t& fundit pér pranimn e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé
vértetim t€ pranimit & komunikatés s& tij. Né (& gjitva rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha masat e
nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

4.3 Kudo né kontrat& parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi. pélgimi. miratimi, certifikate, ose vendimi.
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim té tillg, pélqim, miratim. certifikaté apo vendim do té jeté né formé
t¢ shkruar dhe fjalét "njofton", "vértetoj&". "miratoj-'ose"vendosé "do té interpretohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i till& nuk duhet té¢ mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén Shqipz nré tri origjinale. dy prej té cilave jané pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri' | Milot Gashi 7
Pd‘ziﬁ::_”'i . | Zyrtar pérgiegjésipr%urimi ‘\1,\-‘_ ;
- ‘/«é a
35, 1 S . - (Y
Nénshkrimi: y «

Vula: 3 bt

Data: [ 02.06.2025 ﬂ
Y J
(4

Pér antraktuesin =
: Emri: . Florent Thaqi

Pozita: Perfaqesues i Konzorciumit :
Nénshkrimi: §

Data: 02.06.2025

Vula: -

‘D



PUNET E OBJEKTIT

PUNET E DHEUT, ZHAVORIT Njesia |Sasia Cmimi njési Cmimi total (€)

1.1

|te per themelet e murit te obortit te gerdhes kryesore

Germimi | gjere mekanik | dheut te kategoris se Il -

Me dimensione 0,65x0,50x147,79=48.03m3 ek 3. e b L b 15

1.2

211

Furnizimi dhe shtrirja e zhavorit nen themele me b
trashesi t=10cm (10-31) , si dhe ngjeshja e tije me
cilinder nen tabon te themelit,

Ngjeshmeria e dheut dhe zhavorit minimum Mv- ST -ma3.| | 12.00 | € 20.00 | € 240.00
50Mpa (e prezantuar me testet nga laboratori =~ |
perkates). A e

Gmimi njési | Gmimi total (€)

Furnizimi dhe punimi | betonit me beton te klasit

C-25-30 te cilen eshte parapar ne paramase m3. 75.00 | € 72.00 | € 5,400.00

organi mbukagyres .

Ne punet e armimit parashihet furnizimi dhe montimi por nuk eshte perfshire Betoni shtese
Verejtje : Te gjitha pozicionet perfshire , furnizimin me material , transportin , shkarkimin si dhe vurjen ne
veper te materialeve per secilin pozicion duhet atestet e materialeve ne perzgjedhje te tyre duhet aprovimi nga

PUNET E ARMIMIT |  Njesia |[Sasia GCmimi njési | Gmimi total (€)

w |

Punet e Armatures ne tere murin e oborit.

F'un.'r!|2|m|.dhe.= armimi | te gjitha pozicioneve , kg.| 2,150.00 | € 110 | € 2,365.00 |
sipas projektit ( neto) :

Ne punet e armimit parashihet furnizimi dhe montimi por nuk eshte perfshire armatura firo
Verejtje : Te gjitha pozicionet perfshire , furnizimin me material , transportin , shkarkimin si dhe vurjen ne

veper te materialeve per secilin pozmuon duhet atestet ey materlaleve ne perzgjedhje te tyre duhet aprovimi nga
organl mbukqyres .

i
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| ™. | PUNET EMUROSJES | Njesia |[sasia Gmimi njési | Cmimi total (€)

Furnizimi dhe punimi | murit te oborit te gerdhes | te.

punohen me blloka te gimentos me trashesi 0.25 cm eopel | “eat00 | € 085 1€ 3pITS0
4.1|Furnizimi me material zhavor per murosje AL ms, 25.00 | € 20.00 | € 500.00
4.2|Furnizimi me material cimento 42 me thase 1T copé 60.00 | € 12.00 € 720.00

P— —_—

T TN R T R T TR

Ile Jl!tLt_J_L uun ot € -\_\UULLJU

V. | PUNET E KULMARIT

Punimi kulmatit per mbrojtjen e murit y s
Materiali :nga beton arme me dimensionet e cekura ‘:_ m' 170.00 | € 250 | € 425.00
edhe ne pjesen graf ike _:_; '

w

R TS T T AR T

f“:jIL, r_m '=1=uu_ e Iu.UJ m

2 PUNET E MJESHTERIS Njesia |Sasia Gmimi njési | Gmimi total (€)
Punimi dores per pozicionet :
4.1(1. Themelet ; m2 470.00 | € 16.00 | € 7,520.00
2. Murosja

Gjithsejt punet e mjeshteris

Gji_thesaj:té gjitha pozicib_netelartecekura 5 S € 21,632.95 |

Gjithesejt punimet me TVSH:| €  21,632.95

..%_:‘ Lo
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AFATI | IMPLEMENT'4IT DHE PERIUDHA
GARANTUESE

Pér: KOMUNA E PEJES
(né vazhdim: “autoriteri kontraktues")

. Ne emér té: KONZERCIUMI “ ENG BAU.SHPK & LENTI LBC CONSTRUCTION SHPK
(né vazhdim “tenderuesi")
Titulli i aktivitetit t& prokurimit: 037 Rindértimi i Shkollave dhe anckseve , LOT 1
Renovimi i sallés se sportit ne shkollén SHMFU Lidhja e Prizrenit , LOT 2 Punimi i murit ne
objektin shkollor- Qerdhe, ( VLEN PER LOT 2)

Numri i Prokurimit: 635/25/017/521

Deklaraté e Operatorit Ekonomik pér Afatin e
- Implementimit te projektit dhe Periudhén Garantuese

DERISA ne si tenderues kemi ndérmarrs veprime: pér té dorézuar njé oferté né té cilén kriter i
dhénies &shté Tenderit Ekonomikisht Mé 't Faver.rém (TEMF). bazuar né nén kriteret pér
PERIUDHEN GARANTUESE dhe AFATINE IMPLEMENTIMIT TE PROJEKTIT, DEKLRARQOJME se do
t& pérmbushin kérkesat e Autoritetit Kontraktues par kété projekt pér njé periudhat e pércaktuara si
mé poshté:

I. AFATI | IMPLEMENTIMIT t& kétij prcickti éshté: 45  dité, nga data e fillimic té
punéve

Shéno numrin e diéve

e pércaktuar nga Menaxheri i Kontratés.

ILPERIUDHA GARANTUESE vien 5 vite nga data e pranimit té pérkohshém té
projektit

Shéna numiin e viteve

nga Autoriteti Kontraktues, pér projektin e cekur né kété deklaraté.

FLORENT THAQI / ENG BAU SHPK

= &
J (]
A . )
4 .
Neénshkrivi : Inenct

A

Vula



KUSHTET E PERGJITHSHME

Numri i kontratés: 635-25-3484-5-2-1/C1204

Neni 1 Pérkufizimet i ‘

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshje té lidhur nderm]‘ i Aulorltetlt kontraktues dhe Kontraktuesit, si¢ &shté
shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét. duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe t& gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té. !

1.2 “Pung” konsiderohen & gjitha ato puné té cilat jan# objekt i kontratés dhe & cilat Autoriteti Kontraktues
kérkon g€ t& kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato nczrtim, restaurim, meremetim apo rrénim ndértesash,
pajisje, struktura inxhinieringu civil. struktura té tjera apo pjesé teé tyre.

1.3 “Kontraktuesi” &hté operatori ekonomik (apo ;_rnpi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin e
kontratés. i cili (t& cilét) éshté palé né kontraté dhe &sti€ i obliguar t& kryej& punét sipas marréveshjes dhe i cili
do t€ marré shumén sipas marréveshjes me kontraté,

1.4 “Menaxheri i Projektit™ &hté njeriu i caktuar né& kushtet e veganta té& kontratés ( apo cilido njeri kompetent i
autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili &sht& pérgjegjiés pér mbikégyrjen e kryerjes sé punéve dhe pér té
- gjitha hollésité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues. °

L.5*Cmimi Kontratés”™ do té thoté shuma qg i paguhtt Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e
kontratés.

1.6 “Vendi i ndértimit” do té thoté& vendi i caktuar pér kryerjen e punéve té kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do t& thoté e téré makineri a nérfshiré edhe até pér bartjen e pajisjeve, dhe mjetet
tjera q& nevojiten pér kryerjen e punéve t& kontraktuara qe duhet t& béhen sipas kontratés.

- 1.8 “Skicat™ nénkuptojné vizatimet, I]ogar:t_|et._ mformélat e siguruara dhe t€ miratuara nga Autoriteti
Kontraktues pér kryerjen e punéve t€ kontaktuara.

1.9 “KPK” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontraléf%.
1.10 “KVK™ do t& thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji q& i pércakton t& gjitha géshtjet q& nuk jan& t&é mbuluara né kontraté.
2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

+ 3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar permes (€ cilés Kontraktuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé t& saj fe njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues. ta transferojé
kontratén ose njé pjesé t€ saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

; a) kur ka ngarkese per pagcse né favor t& bankieréve t& Kontraktuesit, t& shumave qé duhet t& paguhen ose gé
do t& béhen borxh sipas kontratés: ose

b) né rast t& dhénies s¢ €& drejtés s¢ Kontraktuesit siguruesve t€ Kontraktuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarizuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Kontraktuesin
nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shi realizuar ose pér pjesén qé nuk &shté bartur.

o



3.4 Pranuesit e dispozitave (¢ kontratés duhet t& plotésojn& kriteret e pérshtatshmérisé q& zbatohen pér dhénien e

kontratés pérve¢ né raste kur transferimi behet né banie apo kompani t€ sigurimit ose institucion tjetér
financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka ,marrcvcsh e t& shkruar pérmes s¢ cilés Kontraktuesi ia beson
realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale t& lrete

4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen die identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura
Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate
implementimit te kontratés, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin 2 vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit. duke i
paragqitur arsyet e veta nése nuk l&shohet autorizimi. &0 itraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim

nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé nénkontrakiuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e
pérshtatshmérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore nidérmiet vetes dhe nénkontraktuesve. megjithaté mund t&
siguroj, ku e konsideron si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Kontraktuesi ¢shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe t&
agjentéve ose té punésuarve. né té njgjtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Kontraktuesit.
agjentéve té tij ose punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i
nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit t& Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t€ vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé g e tejkalon
até t€ periudhés s& garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet qé i jep nénkontraktuesi,
Kontraktuesi duhet qé, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés s& garancisé, t'i transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autor'tem kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES! ! :".
~Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Kontraktuesit, pa pagesé, njé kopje té skicave t&é pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té
specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Kontraktuesi mund té blejé kopje tjera t& kétyre skicave,
specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato jané ne dispozicion. Pas Iéshimit & certifikatés
pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése Eshté e nevojshme pér qéllime té kortratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Kontraktuesi pa
- pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Kontraktuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet q& jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér
kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe n& pérputhje me ecuriné e punimeve. do ti jap qasje dhe akses

Kontraktuesit ne vend punishte, né pérputhje me programin e zbatimit t¢ detyrave té pércaktuara né kéto Kushte

_ té pérgjithshme. .

6.2 Kontraktuesi, gjate shirytézimit, duhet té miré‘mbaie.cdo objekt t& vendosur né dispozicion té tij né gjendje

t& miré, dhe duhet. nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthel ato né g]endjen e tyre origjinale pas
pérfundimit t& kontrates ] it

6.3 Kontraktuesi nuk do té keté t& drejté t& ndome pagese pcr pérmirésimet qé rezultojné nga puna e kryer me

iniciativén e tij.

e



Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore:

7.1 Kontraktuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve,
- rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikés se Kosovés t& cilat mund
t€ ndikojné te Kontraktuesi gjaté realizimit t& Ob]EgI]TIEVL. @ tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé
ndihmén e kérkuar Kontraktuesit me shpenzime t& Konti 7. ‘tuesit.

7.2 NE baze & dispozitave t& ligieve dhe rregulloreve n.hi punén, Autoriteti Kontraktues do té béjé t& gjitha
perpjekjet e nevojshme pér t& lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér (& gjitha vizat dhe lejet e nevojshme,
duke pérfshiré lejen e punés dhe lejet e qéndrimit, pér personelin, shérbimet e té ciléve Kontraktuesi dhe
Autoriteti kontraktues i konsideron té nevojshme, si dhe Iejet e géndrimit pér familjet e tyre.

4]

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT
Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet té veprojé s:pas urdhrave administrative g€ i jep autoriteti kontraktues. Nése
Kontraktuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés. ai. duke
iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur
arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér
shkak t& kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t’i respektojé dhe t& veprojé si pas t€ gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né
Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé gé personeli i tij, t& aférmit e tyre. dhe punétorét vendoré té tij
gjithashtu t’i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre licicve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dFe’informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private
dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime (& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do
t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nése Kontraktuesi éshté grup, pérbérja e grupxt nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues. 250 i

8.5 Konlraklue51 do t& siguroj se punét do té f'llome dhe t¢ pérfundojné brenda afatit t& caktuar réné dakord né
" programin e béré sipas Nenit 12. ‘

8.6 Kontraktuesi do t€ siguroj gé t& gjitha punét qé ai/ajo,do té béjé. si dhe riparimin e defekteve gjaté realizimit
t&€ punimeve do t& béhen né kohé dhe né pérputhje me: standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese
dhe pér mé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila 'do t& pritet nga njé kontraktues i afté dhe me pérvojé qé
ka ndérmarr puné t& ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésing e punés dhe pér cilésiné e materialeve dhe cilésisé profesionale t&
punonjésve qé jané pérdorur pér realizimin e punéve té kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet t€ siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit t& punés pér arsyet e méposhtme:

a. né qofié se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré & llojeve té ndryshme. vinga,
kamioné t& llojeve t& ndryshme, skela té larta, etj do t& pérdoren dhe
b. né ményré qé t&€ mos démtojé kalimtarét e rastit. objektet pérreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do t& jeté pérgjegjés pér siguriné e t& gjitha aktiviteteve né vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel kyg dhe t& pérdor pajisje té identifikuara né tender e tij, pér t& kryer
puné ose personel tjetér dhe pajisje t& aprovuara nga meraxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do t& aprovoj
¢do zévendésim t& propozuar t& personelit kyg dhe ‘pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre pérkatése, ose
karakteristikat jang né thelb t& barabarta ose mé t& miré se ato t& propozuara gjaté tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t&, jo mé voné se dita'e nenshkrlrnn té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me

siguri pér ekzekutim té ploté dhe t& mire té konlrales Shuma e sigurisé do & saktésohet né KVK. Siguria e

ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e Autoritetit Lontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e
mosekzekutimit té ploté dhe t& duhur té& obli gimeve kotittaktore nga ana e Kontraktuesit.
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10.2 Sigurimi do t& vazhdoj t& mbetet i viefshém 30 dité pas léshimit t& Certifikatés s& Pranimit te Pérkohshém.

- 10.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né form-'e'.n:‘e dhéné né pjesén IV t€ kontratés.

3 bt d e
Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktu.sit
11.1 Nga data e fillimit e deri sa t& léshohet Certifikati e Korrigjimit t& Defekteve, rreziqet ¢ léndimeve
- personale, vdekja, dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshirg, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet, dhe
Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe pronés s& afért. -
11.2 Kontraktuesi duhet € siguroj njé sigurim nga dita fi:timit t& punimeve deri né fund té periudhés garantuese

t€ defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngiazjet e méposhtme t& cilat jané pér shkak t& rrezigeve t&
- Kontraktuesit:

(a) humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe-Materialeve;

(b) humbje ose démtim i Pajisjeve: {

(c) humbje ose démtim i pronés (pérveg Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén; dhe

(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet t'i dérgojé Autoritetit Kontraktues
policén dhe certifikatén pér sigurim q& ka pér qéllim kompensimin e nevojshém pér t& siguruar humbjen apo
démet e pésuara. CER

11.4 N& qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim t& tilié atéheré kontrata do t& konsiderohet e anuluar dhe
kontraktuesi do t& pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

115 N qofté se ekzistojné arsye t& mjaftueshme dhe_‘bi:ndéée pér zgjatjen e afatit t& ofrimit t& certifikatés mbi
sigurim, Autoriteti Kontraktues mund té zgjasé afatin € ca'tuar pér dorézimin e certifikatés mbi si gurimin ose te
eliminojé sigurimin dhe t& zbresé ¢mimin e shpérblimit ngza fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

- 12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t'i dorézojé Menaxherit té Projektit njé program pér
miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijor: ményrén se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e
punéve, afatin kohor qe kérkohet pér dorézim dhe miraiim te vizatimeve, metodat e pérgjithshme ge do ti
zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet & specifikizar.

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin e punéve né kuadér (& punéve t&
kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe nicheré programin dhe t’ia kthejé prapé Menaxherit té
projektit. Kontraktuesi do t& azhurnoj Programin n& intervale jo mé shumé se periudha e pércaktuar né¢ KVK.

12.3 Pér ¢do pakénagési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit. kontraktuesi do t& sigurojé
- argument me shkrim Menaxherit t& Projektit.

12.4 Paraqitja e programit té tillg, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do té zvogéloj ose té
rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve té kontraktuara, si dhe ¢do modifikim t& pérfshiré né programin e
punimeve nuk do té rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka ndodhur si pasojé e
neglizhencgs s& kontraktuesit gjaté pérpilimit t& programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte

- 13.1 Kontraktuesi do t& keté té drejtén € ndaloj gasjen e vend-punishte pér ¢do person i cili nuk éshté i
pérfshiré né zbatimin e kontratés, me pérjashtim té--pers’c‘)'_q?ve t€ autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do té sigurojé siguring né vend-'punish}:e. gjaté gjithé periudhés sé ekzekutimit dhe do té jeté
pérgjegjés pér t&é marré hapat e nevojshém, né interes té _punonjésve t& tij, agjentéve te Autoritetit Kontraktues
dhe paléve t€ treta, pér t& parandaluar ¢do humbje ose aksident i cili mund té rezultojé nga kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do t&€ marré & gjitha hapat e domosdoshme, pér pérgjegjésing e tij dhe me shpenzimet e tij.
- pér t€ siguruar qé strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do t& jeté pérgjegjés
pér sigurimin, me shpenzimet e tij, ndrigimin, siguriné. skermén dhe pajisjet e sigurisé te cilat jang té nevojshme
pér zbatimin e duhur (€ detyrave ose g& me arsye mund i kérkohen nga Autoriteti Kontraktues



Neni 14 Ndérhyrja me trafikun 2

. 14.1 Kontraktuesi do t& sigurojé qé punimet dhe instali vet nuk shkaktojné déme, ose pengojné trafikun né.
lidhjet e komunikimit t& tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe acroporte. Ai, né veganti. do t& marré
parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét dhe autom;etet.

14.2 Cdo mas€ te veganté t& cilén Kontraktuesi e konsideron t& nevojshme, ose &shté kérkuar nga Autoriteti
Kontraktues me géllim t& mbrojtjes apo pér t& pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do t& bartet ne shpenzime té
Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet t& njoftojé
Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa t& veganta gé ai synon t& ndérmarré para se kryej ato. Riparimet e
démit te shkaktuara né rrugé. ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do té jeté né shpenzime té
Kontraktuesit.

" Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi &shté pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e
Republikés se Kosovés.

15.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢gmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje té tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorizimit & tenderit dhe datés s& fundit & vértetimit t&
pérfundimit té punéve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do t€ lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes sé tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kio ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé
kontraktuesi. i

i

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve qé do & pérfshihen né Punét né mes t& Datés sé fillimit dhe
né fund (& periudhés s& Korrigjimit t& Defekteve do t& rregullohet nga Kontraktuesi né koston e Kontraktuesit
nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet «: Kontraktuesit.

- FILLIMI DHE VONESAT I
Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktuesi do té filloj punét brenda afatit kohar (€ specifikuar né KVK.

17.2 Kontraktuesi do t& ndértoj dhe instaloj Punét n¢ pajtim me Speéiﬂkimet dhe Vizatimet dhe Punét do té
kryhen né pajtim me Programin e dorézuar nga Kentraktuesi. i pérditésuar me miratimin e Menaxherit té
Projektit, dhe do t& plotésoj ato brenda afatit kohor té specifikuar né K VK.

. Neni 18 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund t€ kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet,
ose pritet se do t& vonohet. pér ndonjérén nga kéto arsve:

- a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
b) Forca madhore té pérkufizuara si né Nenin 38; :

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajméroj& Autoritetin
- Kontraktues se ka pér qéllim té b&jé kérkesé pér zgjatje'f¢ periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se
ka t€ drejté dhe, perveg nése ka ndonjé marréveshje tjeté: ndérmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues,
" brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t& dhénh®gjithépérfshirése ashtu qé t¢ mund t& kontrollohet
kérkesa. i ot
18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me shkrim
Kontraktuesit kété zgjatje t& periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose n& ményré prospektive ose
retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i.&siaté dhéné e drejta pér zgjatje té& periudhés.
A

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do t& paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore t& cekur né KVK
- pér ¢do dité qé Data e Pérfundimit éshté me voné se’ Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e démeve t&
likuiduara nuk duhet t& tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund té zbres démet e

7



likuiduara nga pagesat pér shkak té Kontraktuesn Page‘:‘ e deme»e t& likuiduara nuk do t& ndikoj né detyrimet
e Kontraktuesit.

4
x oy

19.2 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar té drcﬁcn e vl..ru‘ maksimale né bazé té nenit 19.1 ai mundet. pasi ta
njoftojé Kontraktuesin:

(a) konfiskojé garanciné e realizimit; dhe / ose

(b) t& ndérpresé kontratén; dhe

(c) t€ hyj€é né€ njé kontraté me njé palé t€ tre. né koston e Kontraktuesit pér ofrimin e bilancit t&
punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTERITE
Neni 20 Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do t&, pérveg kur parashikohet ndryshe nga KVK. mbahen né vend-punishte nga ana e
Kontraktuesit, i cili do t& mbaje t& paktén informacionin e méposhtém:

kushtet e motit, ndérprerjet e punés qe detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe llojin e punétoréve
té punésuar né vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo né& gjendje pune, testet e
kryera n€ vend. mostrat e dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

deklaratat e hollésishme t& t& gjitha elementeve sasiore dhe cilésore t& punés s& béré dhe furnizimet e dorézuara

~ dhe t& pérdorura, t& afta pér tu kontrolluar né vend- pumsnle dhe t& réndésishme né llogaritjen e pagesave ge
duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune.ne progzes, duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti Kontraktues
* dhe t& bashké-nénshkruhen nga Kontraktuesi'ose pérfaqésuesi i tij. Nése Kontraktuesi refuzon. ai do té
komunikojé piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktue: né& afat prej 15 ditésh pas datés né té cilén jané
regjistruar te dhénat apo deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktuesi déshton qe t& nénshkruajé ose té paraqesé
piképamjet e tij brenda periudhés sé lejuar. do t& konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shénimet e
paragitura né regjistér. Kontraktuesi mund t& shqyrtoj# regjistrin e punés né ¢do koh& dhe mund. pa hequr
dokumentin, t& b&jé ose t& marr njé kopje té shénimeve tt cilat ai i konsideron t& nevojshme pér informacionin e
" ij.
20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Auroritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér t&
mbajtur regjistrin e punés né ményrén e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do t€ jené né pérputhje me specifikimet. vizatimet, sondazhet. modelet,
mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né& kontraté dhe do t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér
géllime identifikimi gjaté gjithé periudhés sé realizimit.

21.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare do té jené objekt i njé kérkese t& dérguar nga Kontraktuesi tek
Autoriteti Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do te
zhvillohet pranimi i tillé, sipas rastit. Komponentét die materialet e specifikuara né kérkes¢ duhet &
. certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen né pune.

21.3 Edhe nése jang pranuar teknikisht materialet apo artikujt q& do t& pérfshihen né pune ose né prodhimin e
komponentéve, ato mund té refuzohen dhe duhet t& zéglendésohen menjéheré nga Kontraktuesi nése ndonjé
kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraif:esit mund t'i jepet mundésia ti riparojé dhe t'i
pérmirésojé materialet dhe amkun qé jané refuzuar, ' 13'qu kéto materiale dhe artikuj do t€ pranohen pér
- inkorporim né pune vetém nése jané riparuar. %

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do t&€ eméroj “Menaxherin ¢"Projektit”, (& cekur né KVK.: i cili do t& jet¢ pergjegjés
© pér mbikéqyrjen e ekzekutimit t& punéve gjaté téré kohés, duke filluar q& nga dita e paré e fillimit t& punéve e
deri ng skadimin e periudhés garantuese t€ defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qéllimi i mbikéqyrjes &shté té kontrollojé cilésing e punéve dhé cilésiné e materialeve té pérdorura né
pajtim me specifikimet teknike té réna dakord.



22.3 Kontraktuesi do té sigurojé q&¢ komponentét dhe ..lerlalet te dorézohen né kohé né vend pér ti lejuar
_ autoritetit kontraktues ge t& vazhdojé me pranimin e kompanentéve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet

se ka vlerésuar plotésisht véshtirésité qé¢ mund t'i hasé n& kété aspekt, dhe nuk do ti lejohet qé t& paraqesé
ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do té& ket& t& drejté, ose nga ve le ose agjentit e tij. qe t€ inspektojé, kontrollojé, masé
dhe testojé komponentét, materialet. dhe mjeshtéring, che t€ kontrolloj€ progresin e pérgatitjes, fabrikimit apo
prodhimit t& ¢far&do artikulli g€ pérgatitet, fabrikohet.ose prodhohet pér ofrimin e sipas kontratés, né ményré qé
t€ péreaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kang cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né
vendin e prodhimit, fabrikimit. pérgatities ose né& rvend-punishte ose né ndonjé vend tjetér, si¢ mund (&
specifikohet né kontratg.

22.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé Kontraktuesin
ose do te miratojé certifikimin e procedurés lidhur me kété.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do té japé njé
deklaraté pér piképamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes sé tillé. Autoriteti
kontraktues ose Kontraktuesi mund t& kérkojné qé kéte teste-té pérsériten né té njéjtat kushte dhe rrethana. ose
nése ndonjéra palé kérkon, nga njé ekspert qe zgjidhet me pélqimin e pérbashkét. T& gjitha raportet e testimit do
t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojé iezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi.
Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja € ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e té cilit
déshmohet se éshté gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur koh& do t& informojé Menasherin e Projektit, né qofté se véren ndonjé gabim apo
Iéshim né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjaté jryerjes sé puneve duke ia térhequr vérejtjen se ato
mund t€ ndikojné me vone né kualitetin e punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e dis2 gabimeve apo léshimeve, qofshin ato ne skica apo ne
specifikim teknik, ai/ajo do t'i evito] menjéheré dhe de t': konsideroj pasojat.

* 23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet s:: 1Eu tanciale te punéve jané bere te nevojshme pér shkak te
gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢mimin e kontratés. atéheré
Menaxheri i Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe kompensojné situatén
sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT
Neni 24 Pagesa
24.1 Pagesat do té béhen né Euro.

* 24.2 Pagesat do té rregullohen pér zbritje pér pagesat parachinie dhe t&¢ mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet t& paguaj
Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése Autoriteti
Kontraktues bén njé pagesé me vonesg, Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme.
Interesi do té llogaritet nga data né t& cilén pagesa duhet t€ ishte béré, deri né datén kur pagesa éshté béré me vonesé. e
rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

243 Artikujt e Punéve pér t& cilat nuk &shté dhéné rormé apo ¢mim nuk do t& paguhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe do t& konsiderohen t& mbuluara nga norriit dhe gmimet tjera né Kontraté.

24.4 Pagesat qe duhet te behen sipas faturés se léshuar nga Kontraktuesi do t& béhen né llogaringé bankare té
.-dh&n& n& Pjesén V., Identifikimi Financiar. i késaj kontrate qé e plotéson Kontraktuesi. I njéjti formular, q& i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

+ 25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet té pérmbajiié pajisie pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e
komisioneve qe duhet t& kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér t& logaritur
¢mimin e kontratés. Kontraktuesi do t& paguhet pér sasiné e punes s€ kryer né normén e Paramasés dhe
Parallogarisé pér ¢do artikull.

25.2 NE& rast t€ kontratés paushallé, Pérshkrimi i Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivitetet me ¢mim pér punét e
" kryera nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll t& kryerjes sé
aktiviteteve né& bazé t& té cilave Kontraktuesi do t& paguhet. Nése pagesa pér Materiale né vend punim do t&
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behet veg e veg, Kontraktuesi do té tregoj shp'érndarjen ¢ Materialeve né vend punim vegmas né Pérshkrimin e
Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi i

26.1 Autoriteti Kontraktues do té b&jé pagesé paradhénie I\m*tral\luesn té shumave t& pércaktuara né KVK nga data e
- caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i nj¢ Garancioni t& Pakushtézuar Bankar né njé formé te
pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valut? 1 barabarté me parapagim. Garancia do t& mbetet né fuqi deri

sa té béhet pagesa e paré. por shuma e garancisé duhet t& reduktohet né ményré progresive nga shuma (¢ paguhet nga
Kontraktuesi. Interesi nuk do t& paguhet pér parapagim.

26.2 Kontraktuesi do & pérdorin parapagimin vetém pér té paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera & nevojshme
* posagrisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet t& déshmoj se pagesa paradhénie #shts pérdorur né kété¢ ményré me
furnizim té kopjeve t& faturave ose dokumenteve t& tjera pér Mer‘axherm e Projektit.

26.3 Parapagim do té paguhet duke zbritur shuma proporcionaie nga pagesat pérndryshe pér shkak té Kontraktuesit. pas
orarit t& pérqindjeve t& pérfunduar t& Punéve né bazé t& pagesds.

Neni 27 Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do t& ndalet nga (;do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré &
Punéve. Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale. Kontraktuesi
mund t€& z&vendésoj paraté e mbajtura me garancion ban:gr “me kérkesg”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes clo té pagu‘ el brcnda 30 ditésh nga dita e [&shimit te deklaratés sé
llogarisé pérfundimtare t& referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vértetimet e pagesés
28.1 Kontraktuesi do t'i dorézoj& Menaxherit t& projekti; raportet mujore (& ¢gmimeve té vlerésuara t& punéve té

pérfunduara me minus shumén kumulative t& vértetuar mé parg.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer t& kontraktuesit pér t& vértetuar cilésing e punés dhe
~ vérteton shumén qé duhet t’i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punés sé kryer do t& pércaktohet nga Menaxheri i Projektit.
28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a) Né rastin e Kontratés s&¢ Paramasés dhe Parallogarisé, vlerén e sasisé sé punés né Paramasé dhe
Parallogari gé éshté pérfunduar; ose

b) N& rast t¢ kontratés paushallg, vlera e puniis sé ekzekutuar do t& pérbéj vlerén e aktiviteteve té
pérfunduara né Pérshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim.

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas léshimit t& ceitifikatés pérfundimtare té pranimit. do t& dorézojé tek
Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet mbéshtetése q& tregojné
né detaje vlerén e punés sé béré né pérputhje me Lontratcj\ sé bashku me té gjitha shumat e métejshme té cilén

- Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontraws, né ményré qé Menaxheri i Projektit t& pérgatis
deklaratén e llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit té draft-deklaratés sb llogarisé péri‘undimtare dhe té gjithé informacionit t&

kérkuar né ményré t& arsyeshme pér verifikimin e :,'11 Menaxheri i Projektit do té pérgatisé deklaratén e

l!oganse pérfundimtare, e cila pércakton: 1.5

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i t& gjitha shumave
té cilat i takojn& Autoritetit Kontraktues sipas kontratés. bilanci, nése ka, nga Autoriteti Kontraktues
tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, si¢ mund te jete rasti.

- 29.3 Menaxheri i Projektit do t& Iésho:ie te autoriteti kontraktues ose-te pérfaqésuesi i tij i autorizuar, dhe te
Kontraktuesi, deklaratén e llogaris¢ pérfundimtare qe paraget shumen pérfundimtare pér té cilén duhet paguar
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Kontraktuesi né bazé t& kontratés. Autoriteti kontraktues ose perlaqesue31 i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi
- duhet t& nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vlerés s¢ ploté dhe pérfundimtar t&

punés sé realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do 13 dorézojé njé kopje & nénshkruar t& Menaxherin e
Projektit.

Neni 30 Shkaqet pér kompensim

30.1 Shkaqe pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé t& vend ndértimit data e posedimit e specifikuar né
KVK.

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep skicat
(vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen e punéve t& kontraktuara né afatin e
caktuar si né kontraté,

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin.qé t'i zbulojé ose kryejé testet né punén pérfundimtare, e
cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike. shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojné
vones€ apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet. '

(f) Menaxheri i Projektit pa arsye t& justifikuar vonohet né léshimin e vértetimit pér pérmbushje 1&
kontratés.

(g) Kontraktuesi has né pengesa pér krver|en e al\t.\ ‘eteve & punéve t€ kontraktuara té cilat pengesa nuk
Jjané pér shkak t& joprofesionalizmit te kontraklt L:.Il

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmfmi i Komr_f{iés do té rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET
Neni 31 Parimet e pérgjithshme

31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Koniraklgllh_";-.me qéllim té pranimit t& pérkohshém ose final do té
behet n& prani t& Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do t& jeté pengesé pér verifikimin me kusht qé
~ Kontraktuesi te jete informuar prej t& paktén 30 ditéve para datés sé verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do t& pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime té
- Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet t& njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né t€ cilén verifikimi dhe testet
té tilla mund té fillojné.

32.2 Punét te cilat nuk p]olé‘sojné kushtet e kontratés, duhet. nése kérkohet. t& shkatérrohen dhe rindértohen nga
kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés sé Autoritetit Kontraktues. pérndryshe kjo do té béhet pas njoftimit
t& duhur né shpenzime t&é Kontraktuesit, me urdhér té Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& kené kaluar né ményré té kénagshme testet
pér pranim dhe te jete [&shuar, ose konsiderohet te jete [Eshuar, njé certifikaté e pranimit té pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund t& aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit té
pérkohshém jo mé herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene té gatshme pér pranim
té€ pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t¢ aplikacionit t& Kontraktuesit ose:

a) t'i léshojé kontraktuesit certifikatén e pranimit 1& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues
duke théng, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij. dhe pérveg tjerash, edhe datén né té& cilén
sipas mendimit t& tij jané pérfunduar punét rn pamm me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim té
pérkohshém: ose

b) té refuzojé aplikacionin. duke i dhéné ardyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas
mendimit t& tij i kérkon nga Kontraktuesi pér ta léshuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té 18shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé

furnizimet brenda njé periudhe prej 30 dlteSh ai do té konSIderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit té
asaj periudhe.

Ve

' 33.4 Pas pranimit té pérkohshém té punéve, Kontraktuesi'i ¢gmonton:dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe

materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi the realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té heqé
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ndonjé mbeturing apo pengesé dhe do té béjé ndonjé nciyshim t& giendjes sé vendit té pranimit si¢ kérkohen né
* kontraté.

Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do t& jeté pérgjegjés pér miinjariin':in e defekteve, ose démeve, né ndonjé pjesé te punéve té
cilat mund t& shfagen apo shfaqen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve & démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i
Kontraktuesit; dhe / ose "

b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime (& veta do ta pérmiréscjs defektin ose démin sa mé shpejt t& jeté e mundur.
Periudha mbi pérgjegjésiné e defekteve pér té gjitha. zévendésimet ose rinovimet do te filloj nga data kur
zévendésimi ose rinovimi &shté béré pér kénagésiné e mbikéqyrésit. Nése kontrata. mundéson pranim té

. piessh&ém, periudha e defekteve do té vazhdohet vetém pér até pjesé t& punimeve e cila &shté ndikuar nga
ndérrimi apo rinovim. ¥ v

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé pérmendur, autoriteti kontraktues ose
menaxheri i projektit do ta njoftojné Kontraktuesin. Nés¢ Kontraktuesi nuk arrin té korrigjoj njé defekt ose njié
dém brenda afatit kohor t& pércaktuar né njoftim, autorite.i ikontraktues mund t&:

a) € kryej¢ vet€ pune, ose t& punésojé diké tjeld pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te
Kontraktuesit. né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga pagesat e
pritura ose nga garancité q& mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga t& dy: ose

_ b) & ndérpresé kontratén.

34.4 NE raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund t& arfihet menjéheré ose, pasi &shté arritur, nuk éshté né
gjendje g€ t& marré masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund té kryejné punén
n€ kurriz t&€ Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet té informojé sa mé shpejt qé té
jeté e mundur Kontraktuesin pér veprimin e marré.

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do t& parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése kohézgjatja
e periudhés s&¢ pérgjegjésisé se defekteve nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e
Pérgjegjésisé se defekteve do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit ¢ periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t&
periudhés s€ fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur (¢ gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i
léshojé Kontraktuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimiar. me njé kopje Autoritetit kontraktues. duke cekur
datén né t€ cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé q& autoriteti

* kontraktues t€ jet€ i kénaqur. Certifikata pérfundimtare e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues
brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar
sipas Nenit 34 t& jené pérfunduar né ményré & tillé gé t& i=t€ i kénaqur autoriteti kontraktues.

* 35:2 Punét nuk do t€ konsiderohen se jang realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues. e njé kopje tek
Kontraktuesi. '

35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfunidimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do té

mbeten té detyruar- pér plotésimin ¢ obligimeve Gé“dalin sipas kontratés para léshimit & certifikatés
" pérfundimtare t€ pranimit dhe t¢ cilat kané mbetur t& parealizuara né kohén kur léshohet certifikata

pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve t€ tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave
" t€ kontratés. . 1 -

* SHKELJA E KONTRATES DHE SHKEPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratés

36.1 Pala ka shkel€ kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

36.2 N rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:

a) démet; dhe/ose



b) ndérprerjen e kontratés. g
36.3 Pérveg masave € sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:

a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do
t€ zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesé nga
siguria

" Neni 37 Shképutja e kontratés *aida

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund té shkgpus Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton njé
shkelje themelore té Kontratés.

37.2 Shkelja themelore e kontratés do t& pérfshijné, por nuk do t& kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rr.cs;'{l,_pa qené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e
punés si dhe pa autorizim t& menaxherit t& projekiit;

b.. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye t& justifikuar t& ndérpresé apo pezullojé
aktivitetin e punéve t& kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi
pagesat per shkak t& kontraktuesit pér kosto t& vonesés;

c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose
shkrirja; .

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh
nga data e certifikatés sé Menaxherit t& Projekiic;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve éshté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi
nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditéve t& pércaktuara nga ana e Menaxherit t& Projektit;

f.  Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale e
démeve té likuiduara mund té paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje t& kontratés pér raste t€ tjera nga ato té parapara me Nenin 37.2,
Menaxheri i Projektit do t€ vlerésojé nése shkelja materiale ¢ kontratés paraqet bazé pér shképutje té kontratés.

- 37.4 Nése pér shkak t& fajit t& palés s€ treté krijoher rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve & kontratés, Menaxheri I Piojektit me pélqimin e Kontraktuesi do t& pérfundoj
vazhdimésing e pérmbushjes sé punéve sa mé pare ‘q¢ &shté e mundur. Menaxheri i Projektit do t& béjeé
vlerésimin e pungs s€ kryer pjesérisht, do té kérkojé nga kontraktuesi té largohet nga zona e punés dhe ta léné
até né njé gjendje t& miré. Menaxheri i Projektit duhet (& paguajé kontraktuesin pér punét e kryera deri né
momentin.c marrjes s& njoftimit me shkrim pér ndérprerije.

37.5 N¢ qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t& -r-",iérpres punén menjéheré, do té siguroj vend punimin
dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundin:i i periudhés sé njoftimit.

. Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore™ si¢ pérdoret kétu mendohet né crregullimet industriale, crregullimet civile, luftérat,
cksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité eti ¢ shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve
kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté kontrollit t& paléve kontraktuese.

382 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén té pamundur
punémarr&sit kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive té parapara me kontraté, punémarrési sa mé shpejté qé
Eshté e mundur duhet t'i sigurojé pun&dhénésit njé deklaraté me shkrim me té dhénat e plota lidhur me ngjarjen.
NE kété rast aplikohen dispozitat si né vijim: g ‘ '

R o Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do té pezullohen deri sa té arrihet niveli i mundésisé
objektive s& pérmbushjes sé tyre. ' :
ii. Gjaté pezullimit dhe ng lidhje me punét e pezulluara, t& gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e
pajisjeve teknike, akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera t& ngjashme i bart kontraktuesi.
iii. ~ Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes q& pércakton Forcén Madhore,

Menaxheri i Projektit né bashk&punim me- Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerésojé t& gjitha
punét e pérfunduara né ményré qé Autoriteti-Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje t& obligimeve nga Kontraktuesi té detyrimeve t& kontratés mund t& zgjatet
edhe pér njé periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
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V. NE qofté se kontraktuesi pér njé kohé té gjaté éshté béré i pa afté, pér shkak t& Foreés Madhore,
pér t'i kryer obligimet dhe pérgjegjésiié e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda
shtaté 7 dité mund ta njoftojé me shkrim-kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.

Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratés"

~

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té shkeljes materiale t¢ kontratés nga ana e kontraktuesit. Menaxheri
Projektues do t& pérpilojé shkresén mbi vlerésimin e punés s¢ pérfunduar dhe materialet e porositura duke i
llogaritur ato me minus pagesat né avans q¢ jané marré para datés sé léshimit té shkresés né fjalé dhe minus
pérgindjen e vlerésuar t& punéve t& pakryera. si¢ @hté cekur né KVK. Démet shtesé t& likuidimit nuk do &
aplikohen. Nése shuma totale e borxhit & Autoritetjt Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj
kontraktuesit, diferenca do t€ jeté& obligim borxhi ndaj Autnl itetit Kontraktues.

39.2 Nése kontrata ndérpritet pér shkak té interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé t&
kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projekiit do t& léshoj njé certifikaté pér vlerén e punés sé
béré, materialet e porositura, koston e arsyeshme (& heqgjes sé Pajisjeve. riatdhesimin e personelit (&
Kontraktuesit i punésuar vetém pér Pungt, shpenzimet e Konlrakluesrt pér mbrojtjen dhe sigurimin e Punéve

dhe pagesat né avans té marra deri né datén e curtlﬁkateﬁ S

(3N

Neni 40 Prona

40.1 TE gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit n& vend punim. Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe Punét do

té konsiderohen té jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak t& gabimit té
Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 N& qoft¢ se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér jashté
kontrollit t& Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit; Menaxheri 1 Projektit do t& vértetoj kété. Kontraktuesi
do t& siguroj vend punimin dhe do t& ndérpres punén sa mé shpejt q¢ &shté e mundur pas pranimit té kétij
vértetimi dhe do t€ paguhet pér punét e kryera para pranimit t€ tij dhe pér punét ¢ kryera mé pas pér té cilat
€shté arritur marréveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE
Neni 42 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

42.]1 Palét do t'i b&jné t& gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet qé
mund t&€ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me
shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se &shté e mundshme.
Nése cilado Pal€ e sheh té dobishme, palét do t& takohen dhe t&¢ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala
do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér
arritjien e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje
miqgésore déshton ose nése Pala déshton té pérgjigiet me kohé& ndaj kérkesave pér zgjidhje. té dyja palét do t&
jené€ t€ lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme & procedurds sé zgjidhjes s¢ mosmarréveshijes duke e lajméruar
tjetrén.

42:2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& pérpigen
t€ pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né¢ KVK. Mése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do t& ket# t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés
s€ zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni43 - Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

43.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

_ a) ose vendim nga gjyqi;
b) kurdo ge palét pajtohen \fendiin arbitrimi né phjtim me KVK.
43.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te \endosm per ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjvkata
apo arbitrimi.
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GRS

KUSHTET. £ VECANTA

Numri i kontratés: 635-25-3484-5-2-1/C1204

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/osL ndnshome KPK. %a heré qé ka njé Lonﬂlkt dispozitat kétu do t&
mbizotérojné mbi ato t& KPK. j

Kushtet e  Pérgjithshme t& Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés PR
Pérshkrimi i nenit Neni. Nr. _

P = a2.] Ligjet e Kosovés qg jar:€ né fuqi do t& zbatohen pér t& gjitha ¢éshtjet qc nuk
Lig] . Spesiin mbulohen nga dispocitat e kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata
dhe gjuha

pérkatése né Pnshum
2.2 Gjuha e pérdorur do 1E_j:qté§ Shqipe
10.1 Sigurimi i ekzekutimit 10 % e vlerés sé kontratés (nga banka

Siguria e ekzekutimit

apo kompar:ite e sigurimeve) ne shume prej 2.163.29 euro
me afat nga data 02.06.2025 deri me daté 30.09.2025

Pérgjegjésia
Sigurimi
Kontraktuesit

dhe

i

Shuma minimale e sigurimit do té jeté:

(a) Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim lidhur me punét,
ndonjé pjesé té tyre, materialet apo impiantin gjaté
periudh&s mbi t& cilén kontraktuesi éshté pérgjegjés pér
pérkujdesjen e tyre, pér ¢farédo arsye, pérpos rrezigeve
t& definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon
humbjen apo démtimin e tillé n&n shpenzimet e veta, né
ményré g€ punét e pérhershme né ¢do aspekt té jené né
pérputhje me dispozitat e kontratés sipas kérkesave té
menaxherit te kontratés. Kontraktuesi siguron punét, sé
bashku e materialin dhe impiantin gjer né koston e
zévendeésimit té ploté;

Nése ndodh ndonj& humbje apo démtim i Pajisjeve nj&
shume e cila &shté e mjaftueshme pér zévendésimin e
tyre;

Nése nadodh ndonjé humbje apo démtim i pronés (pérveg
Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje
me Koniratén shuma minimale éshté 15.000 euro pér ¢do
ndodhi, kurse numri i ndodhive &shté i pakufizuar.

Nése ndcdh ndonjé démtim personal ose vdekje:

(b)

(c)

(d)

(i) e punétoréve t& Kontraktuesit: 50.000 euro pér ¢do
ndodhi, kurse numri i ndodhive éshté i pakufizuar

(i) e personave té tjeré: 50.000 euro pér ¢do ndodhi,
kurse numri i ndodhive éshté i pakufizuar

Programi

121

Kontraktuesi do’ ta dorézoj pér aprovim Programin pér Punét brenda 5
dité kalendarike nga data e Nénshkrimit t& kontratés.

12.2

Periudha pér Programin e azhurnuar éshté 15 dité kalendarike nga
data e pranimit te kérkesés se Menaxherit te kontratés.

Fillimi i punéve

17

Data e fillimit do t& jegté 10 dite pas nénshkrimit te kontratés.

17.2

Data e pérfundimit e t& gjitha Punéve do té jeté 45 dit kalendarike.

Démet e likuiduara

19.1

Démet e likuiduara pér t& gjitha Punét jané 0.25% e Cmimit
pérfundimtar té Kontratés pér dité.




]
s

Shuma maksimale e démeve té likuiduara pér té gjitha Punét &shté
10% e Cmimit final t& Kontratés.

Regjistri i punés 20.1 Njé regjistér { punés do té mbahen né vend-punishte nga
ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe | 22.1 Menaxheri i Projel»;ljl,éshté:
testimi ]
1. EGZON MULLARAMA
Parimet e| 24 Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vierén e kontraktuar
pérgjithshme te né situacione pér.punét e kryera dhe te konstatuara nga
pagesave menaxheri i kontratés.
Parapagimi 26.1 Shuma e Parapa-gimi-.-':;.;hté: Nuk aplikchet.
Mbejtae Parass 271 Shuma e pﬁrave té m'ééjtura €shté: max. 10% e ¢gmimit final t& Kontratés.
Kjo shume do té ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit dhe do
té paguhet brenda 30 ditésh nga dita e léshimit te deklaratés
sé llogarisé pér{undimtare té referuar né Nenin 29 te KPK.
Kontraktuesi inund t& zévendésoj paraté e mbajtura me
garancion bankar “me kérkesé”.
Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere
periudhés se defekteve (5 Vite pas pranimit te perkoheshem)
Egr‘:'la(lits?r:r ] Data ¢ posedimit t& vend punimit do t& jeté max. 5 dité pas nénshkrimit t&
P kontratés (sipas Planit pér Menaxhimin e Kontratés).
J;g;gj:.;gjtesm b i85 Periudha garantuesc ¢ defekteve Eshté 5 vite.pas pranimit te puneve
Pagesa pas ad.d Pérqgindja q€ do té zbstohet pér vierén e punéve qé nuk jané pérfunduar. qé
shképutjes sé pérfagéson koston shtesé t& Autoritetit Kontraktuesin pér kompletimin e
kontratés Punéve, €shté max. 1% e vlerés se kontratés bazé.
42.2

Zgjidhja migésore e
mosmarréveshjeve

Komisioni pér ndérmjetésim prané Ministrisé se Drejtésisé.

.
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REPUBLIKA E KOSOVES ' KOMUNA E PEJES

REPUBLIC OF KOSOVO : MUNICIPALITY OF PEJA
REPUBLIKA KOSOVA 9 # o : OPSTINA PEC
ZYRA E PROKURIMIT
KGMUNA E PEJES
KOMUNA E PEJES

Zyrtari Kryesor Administrativ

Daté: 02.06.2025

Kryetari i Komunés, né& bazé t& nenit 13 t& Ligjit Nr.03/L-40 pér Vetégeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikés
s& Kosovés Nr.28/2008), si dhe né pajtim nenin 81 t& Ligjit Nr.04/L-042 pér Prokurim Publik né Republikén e
Kosovés, Rregullave dhe Udhézuesit Operativ pé&r Prokurimin Publik / Nr.A01, n& bashk&punim me dhe propozim
té Pérgjegjésit t& Njésisé Kérkuese dhe Drejtorit t& Drejtorisé pér Prokurim Publlk mé dt. 15.02.2023 merr:

Emérimin e Menaxherit té Kontratés
Emérimin e Mbikéqyrésit té Drejtpérdrejt t& Menaxherit té Kontratés
LOT 2 Punimi i murit ne objektin shkollor- Qerdhe me numér t& prokurimit: 635-25-3484-5-2-1

Numri i kontratés: : 635-25-3434-5_-2-1&::;04 dhe numri i brendshém i prokurimit: 635-25-017-521

Menaxher i Kontratés caktohet: EGZON MULLARAMA Zyrtar i Larté pér Ndertimtari,
Drejtoria pér Arsim

Mbikéqyrés i drejtpérdrejté i menaxherit te kontratés caktonet: NASER GEGA  Drejtoré ne
Drejtoratin e Arsimit

Pérgjegjésité dhe funksionet e [Menaxherit té Kontratés], jané qé té :

a)

Né& pajtim me nenin 61.7 t& rregullave dhe Udhé&zuesit Operativ pér Prokurimin Publik, pas pranimit t&
Njoftimit pér emérim si menaxher i kontratés, menaxheri i Kontratés duhet té kycet né Sistemin e
Prokurimit Elektronik dhe duhet té filloi me fazat e menaxhimit t& Kontratés né&pérmjet funksioneve pér
menaxhim t& kontratés. Si faz& e par& Menaxheri i kontratés brenda afatit duhet t& krijoj Planin pér
Menaxhim té kontratés duke pérdorur funksionin "Fillimi / mobilizimi i kontratés;

Menaxhojé obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues té specifikuara né Kontratg;

Siguroj¢ q& Operatori Ekonomik pérmbushé té gjitha obligimet e perfomances apo dérgesés né

" pérputhje me termat dhe kushtet e kontratés;

Sigurojé qé Operatori Ekonomik dorézon téré dokumentacionin e kérkuar né pérputhje me termat dhe
kushtet e kontratés;

Sigurojé q¢& Komuna i pérmbushé gjitha pagesat dhe obligimet tjera né pérputhje me termat dhe kushtet e
kontratés;

Sigurojé se ka kontroll adekuate t& kostove, ciiésisé dhe kohés;

Sigurojé gé té gjitha obligimet jané kompletuar para mbylljes sé dosjes sé Kontratés;

Sigurojé gé té gjitha regjistrat e menaxhimit t& kontratés t& mbahen dhe arkivohen né& modulin pér
menaxhim té kontratés né sistem t& prokurimit elektronik;

Béj vlerésimin e performances se operatorit ekonomik né sistem t& prokurimit elektromk pas perfundlmlt
te kontratés



Nxjerré variacione apo urdhra pér ndryshlm nése kerkohet, né pérputhje me termat dhe kushtet e .

kontratés dhe legjislacionin pér natyrén e aktivitetit :

Sigurojé detaje té plota t& njé ndryshimi te kérkuar té kontrates Departamentit t& Prokurimit dhe ta merr - -

miratimin;
Té& menaxhojé dorézimin e procedurave té& pramm:t
Jep detaje té plota pér ndonjé ndérprerje t& propozuar t& kontratés Departamentit t& Prokurimit;

Dorézoj raporte mbi progresin ose kompletimin e njé kontratg, si¢ kérkohet nga Departamenti i Prokurimit -

ose nga Zyrtari Kryesor administrativ.

Pérgjegjésité dhe funksionet e Mbikéqyré‘sit té Drejtpérdrejt t&é Menaxherit té Kontratés, jané: .

a)
b)
c)

mbikéqyrja e drejtpérdrejté e implementimit t& kontratés:
administrimi i ploté i kontratés, pérfshiré cfarédo ndryshimi eventual t& kontratés, dhe

rishikimi, aprowml dhe procesimi i vleresmt te performances se operatorit ekonomik t& propozuar nga - ’
menaxheri | kontratés. '

3. Vendimi hyn né fuqi dhe zbatohet ditén e marrjes.

Kopje:

Menaxheri i Kontratés;

[Ekipit pér menaxhim te kontratés]

[Mbikéqyrési i drejipérdrejt i Menaxherit té Kontrates]
Drejtorisé s& Prokurimit;

Drejtorit t& Njésisé Kérkuese




