REPUBLIKA E KOSOVES KOMUNA E PEJES
REPUBLIC OF KOSOVO MUNICIPALITY OF PEJA
REPUBLIKA KOSOVA OPSTINA PEC
ZYRA E PROKURIMIT
KOMUNA E PEJES

KONTRATE PUBLIKE

KOMUNA E PEJES (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané; dhe
OE: NPT Haxhijaha SHPK nga Rahoveci me nr te biznesit 810396772. ne anin tietér,

Jang pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté:

Furnizim me Makineri bujqiésore-]iarticipim me fermeré pjesa e dyte me numer
identifikues: 635-24-5491-1-2-1 dhe nr te brendshem 635/24/035/121

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do & jeté [dérgesa]. nga Furnizuesi, i furnizimeve né vijim:

Furnizim me Makineri bujqésore-participim me fermeré pjesa e dyte
Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté 30 dité nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit & furnizimit do t& jeté Komunen e Pejes.

2.3 Inkotermi! i zbatueshém do té jetét
Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté & origjinés s& furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e
kérkon pranimin ¢ pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t& keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés.

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community
Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet t& jets: 44,701.00€; [Katerdhjet e katermije e shtateqind e nje
euro] Euro.

Komuna e Pejes do te participoj me 70 % te vleres se kontrates si dhe 30 %
do participojn Feremeret e Komunes se Pejes

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t€ jeté e vetmja pagesé q& Autoriteti Kontraktues i
ka borxh Furnizuesit sipas kontratés,

4.3 Ai duhet t& jet€ i preré dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.
4.4 Pagesat do t€ bghen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Vecanta té kontratés.
Neni5  Rendii pérparésisé i dokumenteve té kontratés

5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés;
(b) Kushtet e Vecanta té Kontratés;
(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

1 Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare



(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare; 20.06.2024

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén: dhe né
raste 1€ paqartésis€ ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin j jané
dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 T¢ gjitha komunikimet me shkrim g& kané (& béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues. nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin
e saj t& identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q¢ dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré gé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim. dérguesi duhet
t€ kérkojé vértetim t€ pranimit t& komunikatés sé tij. N& t& gjitha rastet. dérguesi duhet 'i marré té
gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi. pélgimi, miratimi, certifikate. ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim
do t& jeté né formé 1& shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé". "miratoj” ose"vendosé "do té shenohen
né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk duhet t& mbahet
apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuhén shqipe
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: | Milot Gashi

Pozita: | Zyrtar perg]ﬁjemp/okurlmlt
Nénshkrimi:

Data:

Vula:

U/

Pér Furnizuesin

Emri: Shkumbiy Haxhijaha
Pozita: quﬁtor//

Nénshkrimi:

Data: 15 07.2024

Vula: H




LA

Republika Kosova - Republic of Kosovo

3 Republika e KKosovés
I Komuna e Pejiis

Opstina Pec- Municpality of Peja

DREJTORIA PER BUJQESI, PYLLTARI DHE HIDROEKONOMI
Paramasa dhe parallogaria mé ¢mim:
Pérkrahja ¢ fermeréve né zonat rurale me mekanizém/pajisje bujgésor

FREZA 1.8m Njésia | Sasia | Cmimi Totali i
pér njési | ¢mimit
N[ - SPECIFIKIMET Copé | 25 749.00 € [ 1872500 € |
I GIERESIA TOTALE mm min. 2000 — max. 2200
2 | GIERESIA E FREZES | mm | min. 1800
3 | THELLESIA E TREZIIS mm__| min. 80 — max. 120
4 TIPL I TRANSMISIONIT ANESORE 23 x35x 30
5 NUMRI I THIKAVE® Copé | min, 54 — max. 58
6 | TRASHESIA E THIKES mm | min. 0.7 —max. 0.9
7 | TIPLI THIKES Tipi C
8 SHPEITESIA E OPERIMIT pm | 540
9 PESHA NET kg min. 315kg — max. 350kg
10 | SYRI MAGIIK I TEIDUKSHEM PER VERIFIKIMIN E VAJIT
11 | PISTONI [ NJE SHPEJTESI
12 | E pérshtatshme pér puné té traktoréve me fuqi prej 40 — 45 kuaj fuqi
13 | Pllaka mbéshtjellése me min. 3mm trashési
14 | Min. dmm trashtsia e gypit dhe trashesia prej min. 7mm te gypit t& rotorit
15 | Pjesa ballore me trashési min. 10mm me diameter min, 210mm
16 | Pllaka anésore me trashési min. 8mm
17 | Tabela zvarritése prej min. 2mm trashési
18 | Kardani me llamelld
CMIMI 18,725.00 €
FREZA 2.0m Njésia | Sasia | Cmimi Totali i
ptr njési | ¢mimit
Nr. SPECIFIKIMET Copi 24 769.00 € 18,456.00 €
1 GIERESIA TOTALE mm Min. 2200 — max. 2250
2 | GIERESIA E FREZES mm | Min. 2000
3 | THELLESIA E FREZES mm__| Min. 80 — max 120
4 TIPI T TRANSMISIONIT ANESORE 23x35x30
5 NUMRT I THIKAVE Copé | Min. 60— 68 max
6 | TRASHESIA E THIKES mm | Min. 0.7 — max. 0.9
7 TIPI I THIKES Tipi C
8 SHPEJTESIA E OPERIMIT pm 540
9 PESHA NET kg Min. 330 — max. 350
10 | SYRIMAGIIK I TEJDUKSHEM PER VERIFIKIMIN E VAJIT
11 | PISTONI | NJE SHPEJTESI
12| E pérshtatshme pér pung t& traktoréve me fuqi prej 40 - 45 kuaj fuqi
13 | Pllaka mbéshijellése me min. 3mm trashési
14 | Min. 4mm trashésia ¢ gypil dhe trashesia prej min. 7mm t& gypit té rotorit
15 | Pjesa ballore me trashési min. 10mm me diameter min, 210mm
16 | Pllaka anésore me trashési min. 8mm
17 | Tabela zvarritése prej min. 2mm trashési
18 | Kardani me I[lamell¢
: CMIMI 18,456.00 €




SPERKATESE 400 LITRA Njésia | Sasia | Cmimi Totali i
pérnjési | ¢mimit
Nr. SPECITIKIMET Copé 16 470.00 € 7,520.00 €
I Kapaciteti 400 litra
2 Gjerésia e krahéve 8- 12metra
3 Pipal spérkatés Metal
9 Numri i pipave 16 copé - minimum
5 Pompa a 80 lit/min - minimum
6 Presioni i pompés 50 bar - minimum
7 Pesha spérkatésc (pa krahé) 94 kg - 110kg
8 Pesha spérkatése (me krahé) 139.30 kg - 150kg
9 Rrotat e montuara né konstruksion
10 Rezervuar reserve me ujitje t& pastér pér pastrim
11 Me mundési té thithjes s& ujit nga pusi
12 Me kardan adekuat
CMIMI 7,520.00 €




N.P.T. HAXHIJAHA shpk
21010 Rahovec, Kosové, Rr.Xhelal Hajda Nr. 162
Tel +383 29 277 305: Tel & Fax +383 29 277 215

Hax_lliiaha . E- mail:info@haxhijaha.com
KATALOGU I PRODUKTEVE
Pér mallin e ofruar né adresé:
KOMUNA E PEJES
PEJE / KOSOVE

Data : 20.06.2024

Emertimi: Furnizim me Makineri bujqesore — participim me
fermere pjesa e dyte

Nr.i Prokurimit . 635 — 24 — 5491 = 1 i 2 ~1




NR SPECIFIKAT TEKNIKE

1 Gjeresia e frezes 1800mm

2 Numri | thikave 54cope

3 Pesha 315kg

4 Gjeresia totale 2000mm

5 Thellesia e frezes 80-120mm

6 Tipi | thikes Tipi C

7 Trashesia e thikes 0.7 -0.9mm

8 Pistoni Nje shpejtesi

9 E pershtatshme per pune te traktorove me fugi prej 40-45KF

10 Tipi | transmisionit 23 x35x 30

11 Shpejtesia e operimit 540rpm

12 Syri magjik | tejdukshem per verifikim te vajit

13 Pllaka anesore me trashesi 8mm E
14 Pjesa ballore me trashesi 10mm dhe diameter 210mm

15 Pllaka mbeshtjellese me 3mm trashesi

16 Tabela zvarritese pre 2mm trashesi

17 4mm trashesia e gypit dhe trashesia prej 7mm te gypit te rotorit
18 Kardani me llamell




- FREZA 2.0METRA

NR SPECIFIKAT TEKNIKE
1 Gjeresia e frezes k 2000mm
2 Numri | thikave 60cope
3 Pesha 330kg
4 Gjeresia totale 2200mm
5 Thellesia e frezes 80-120mm
6 Tipi | thikes Tipi C
7 Trashesia e thikes 0.7 -0.9mm
8 Pistoni Nje shpejtesi
9 E pershtatshme per pune te traktorove me fuqi prej 40-45KF
10 Tipi | transmisionit 23x35x30
11 Shpejtesia e operimit 540rpm
12 | Syri magjik | tejdukshem per verifikim te vajit
13 | Pllaka anesore me trashesi 8mm
14 Pjesa ballore me trashesi 10mm dhe diameter 210mm
15 | Pllaka mbeshtjellese me 3mm trashesi
16 | Tabela zvarritese pre 2mm trashesi
17 | 4mm trashesia e gypit dhe trashesia prej 7mm te gypit te rotorit
18 | Kardani me llamell




SPERKATESE 400 LITRA

NR SPECIFIKIMET
1 | Presioni| pompes 50bar
2 | Gjeresia e kraheve 8metra
3 | Numril pipave 16cope
4 | Kapaciteti 400litra
5 | Pesha e sperkatses - me krahe 139.30kg
6 | Pipat sperkatese metal

7 | Me mundesi te thithjes se ujit nga pusi

8 | Pompa 80litra/minute
9 | Pesha e sperkatses - pa krahe 94kg
10 | Me kardan

11 | Rezervuar rezerv me uje te paste?:_per pastrim

12

Rrotat e montuara ne konstruksioh



N.P.T. HAXHIJAHA shpk
21010 Rahovec, Kosové. Rr.Xhelal Hajda Nr. 162

Tel +383 29 277 305: Tel & Fax +383 29 277 215

Haxhijaha info@haxhijaha.com

DEKLARATE MBI GARANCION

Pér mallin e ofruar né adresé:
KOMUNA E PEJES
PEJE / KOSOVE

Data : 20.06.2024

Emertimi: Furnizim me Makineri bujgesore — participim me
fermere pjesa e dyte

Nr.i Prokurimit + 635 — 24 — 5491 -1-2 -1

Deklarojmé me pérgjegjési materiale dhe morale se pér mallin e ofruar sipas titullit dhe
adresés sé lartpérmendur, sigurojmé shérbimin e servisimit pér té gjitha paisjet e ofiuara
qé jané pjesé e specifikacionit t& dosjes s& tenderit t& lartpérmendur.

Pér t€ gjithé artikuj t& késaj oferte japim garancioni 12 muaj.




PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t¢ thot¢ marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté
shénuar n¢ formularin e kontratés & nénshkruar nga palét, duke pérfshiré ¢ gjitha shtojcat pér kété dhe (& gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q¢ kané vleré ekonomike. duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisjet. objektet né formé té ngurté té léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues™ do té thoté organizata e blerjes s&é mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi t&¢ Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t¢& thoté njé person fizik ose juridik q¢ éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té
késaj kontrate furnizon mallra q¢ jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do (& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit & termave
tregtare q¢ pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe t&
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi q& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet. si mund t& béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi. mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

L.11 “KVK" do t& thoté Kushtet e Vecanta té¢ Kontratés.

Neni2  Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton t& gjitha ¢éshtjet qé nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t&¢ shkruar pérmes t& cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté. .

3.2 Furnizuesi nuk mundet q¢, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj. ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo. pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve (& Furnizuesit, t& shumave qé duhet t& paguhen ose gé do
t€ béhen borxh sipas kontratés: ose

b) né rast t& dhénies s& té drejtés s¢ Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t¢é kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Per géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet ¢ veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit ¢ dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin
e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale t& treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dit¢ pune nga marrja e njoftimit. duke i paragitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat ¢ pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té
siguroj. ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.



4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve (& vet si dhe té agjentéve
ose (& punésuarve, né t& nj¢jtén ményré si po t€ ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve (& tij
ose punétoréve (€ tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese té kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés,

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até
t& periudhés s¢ garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit. pérkitazi me furnizimet q¢ i jep nénkontraktuesi.
Furnizuesi duhet g, né ¢farédo momenti pas skadimit & periudhés s¢ garancisé, t'i transferojé menjéheré te
Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve (& tilla pér
kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nese éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pages¢ atéheré kur &shté e nevojshme. njé kopje t& skicave (& pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera t& kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund & gjenden. Pas léshimit (& certifikatés sé
garancisg, ose pas pranimit {inal t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues ¢ gjitha skicat. specifikimet dhe
dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése esht€ e nevojshme pér qéllime té kontratés. skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak & autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané té nevojshme pér ekzekutim té miré t¢ kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund (€ kéérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjieve. rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet. urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t€ tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nese éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér & dhénat mbi
furnizimet ashtu qé Autoriteti kontraktues & mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé t&é marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe (&
arsyeshme. duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin. prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime. '

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa ¢ njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit & kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda
30 ditésh pas pranimit t¢ urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak & kétij
njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e
Kosovés dhe do (& sigurojé qé personeli i tij, t&¢ aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i
respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé 1€ gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime t& ckzekutimit té kontratés, ai nuk do &
publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nese Furnizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.

Neni8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paraqesé njé certifikaté zyrtare t€ prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky
obligim nuk plotésohet, kjo do t& ¢ojé né ndérprerje té kontratés, me paralajmérim zyrtar,

Neni9  Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t€, jo mé vong se dita e nénshkrimit t¢ kontratés. furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t€ ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té

ndalet nga pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& &shté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe té
duhur t¢ obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.



9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes. siguria e ekzekutimit do té léshohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te
konvertueshme kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé. transportoj. ruaj dhe shpérndaj
ne ményrén e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t¢ Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t&é mbajé pérgjegjési &
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga & gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale qé shkaktohen nga ckzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve t€ tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do t& dorézojé njé program té realizimit t& kontratés gé do t& aprovohet
nga autoriteti kontraktues. Ky program do t¢& pérmbajé s¢ paku kéto:

1) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon t& realizohet kontrata. duke pérfshiré dizajnin, prodhimin,
dorézimin né vend t& pranimit. instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

i) té dhéna dhe informata t& tjera t€ cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do 1€ saktésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim
autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga
autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda
afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e
afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar. ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material n¢ program nuk mund t& b&het pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithaté,
nése progresi i realizimit t¢ kontratés nuk béhet sipas programit. autoriteti kontraktues mund ta udhézojé
Furnizuesin qg ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

11.5 Para pranimit t¢ pérkohshém t& furnizimeve. Furnizuesi duhet t& furnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbajtjes sé bashku me vizatime. té cilat do t€ jeng né detaje t& tilla g& do t&é mundésoj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e t& gjitha pjeséve té furnizimeve. Pérve¢ nése éshté pércaktuar
ndryshe né KVK, manualet dhe vizatimet do t& jen& né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat té tilla t&
deklaruara né kontraté. Furnizimet nuk do té konsiderohen t& pérfunduara me géllim té pranimit t& pérkohshém
deri sa manualet dhe vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1'  Duke iu nénshtruar dispozitave t& tjera t& pércaktuara né KVK, Furnizuesi do t& jeté plotésisht pérgjegjés
pér pagesén e € gjitha taksave, detyrimeve t¢ pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera qé lindin
apo imponohen deri né dorézimin e Mallrave t& kontraktuara né vendin e dorézimit. si¢ éshté pércaktuar nga
Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té
gjitha ankesat q€ jané rezultat i pérdorimit t& patentave. licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave
tregtaré si¢ &shté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose
specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ckzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve té periudhés té cilat mund t& lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit t&
dhénies sé kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté t& mos e realizojé kontratén dhe t& marré pérfundimin e
saj apo kompensimin pér démin qé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérveg nése ai e ushtron até
brenda 30 ditéve nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara. kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet
kur njé Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés s¢ ekzekutimit

15.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés s¢ tij vonohet, ose
pritet se do t€ vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese:



b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve:

c) Pengesa apo kushte fizike q& mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve. té cilat nuk kang& mundur &
parashihen né ményré t&é mjaftueshme nga njé furnizues kompetent:

d) Urdhra administrative & kané ndikuar n¢ datén e realizimit. pérveg atyre gé jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit:

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit (& furnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit &
Furnizuesit;

¢) Forca madhore;

h) Shkage tjera g€ jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér qéllim té béjé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér € cilén ai konsideron se ka té drejté dhe,
pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu ¢ t& mund t& kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té
periudhés s€ realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin q& nuk i éshté dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose & realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues. pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjvkim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés. do t& keté t& drejté. pér secilén dité ¢ kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés s& kontratés dhe datés aktuale & pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me
0.25% né dité € vlerés s¢ furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % & vlerés totale &
kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t&¢ furnizimeve né térési. démet e
likuiduara t& parapara né paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale té kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén té kérkojé sé paku 10 % t& vlerés s& kontratés ai mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- t& konfiskojé garancing e realizimit:
- t& ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté & drejté pér kompensim: dhe

- 1€ hyjé né njé kontraté me njé palé (& treté pér dhénien e pjesés sé mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do
té paguhet pér két¢ pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese
dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé (&
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit n& kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit
ose, nése nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t& dorézohen: ose

c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t&¢ mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese g¢ jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢mimit t¢ kontratés.
Furnizuesi nuk do té marré pagesé 1€ shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) &shté i nevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t¢ kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e
tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.



17.4 Furnizues nuk do t& keté té drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nése ai ¢ lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit & urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim té bje
ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues. pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje
té periudhés s¢ realizimit q&é do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe @
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit&. dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit.
Furnizues. duke njoftuar autoritetin kontraktues. mund té kérkojé (& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh. ose
té ndérpresé kontratén.

17.7 Né rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet e pavlefshme pér shkak t¢ gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit. Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N&
rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund &
refuzojé t'i bejé pagesat ose mund t'i kthejé shumat g& tashmé jané paguar. né proporcion me réndésiné e
gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Q&llimi i pezullimit t& kontratés &shté q& t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen. realizimi i kontratés
do té rifillojé sa mé shpejt qé éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje
t& kontratés ose dispozitave rregullative q& rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose qé mund t&
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe t& jeng
konform né té gjitha aspektet me skicat. sondazhet. modelet. mostrat. strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, (&
cilat duhet t¢ mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé
realizimit t& kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare t¢ parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi i pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do & saktésohen materialet. artikujt dhe mostrat e dorézuara
pér kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén ¢
duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt gé do t& inkorporohen né furnizime ose n¢ prodhim t& komponentéve gé do
té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i
Jjepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jang refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do té pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré
q€ (€ jet€ i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do t& sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé t'i mundésohet autoritetit
kontraktues t¢ vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirésité & mund t'i hasé né& kété aspekt. dhe atij nuk do t'i lejohet gé té paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti kontraktues do té keté t& drejté q& heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé p&rparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té
cfarédo artikulli q& pérgatitet. fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés. né ményré qé té
pércaktojé nése komponentét. materialet dhe mjeshtéria kané cilésing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né
vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né¢ KVK.

19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla. Furnizues do té:

a) 1 japé autoritetit kontraktues, pérkohgsisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
* pajisje. vegla, pung, materiale, skica dhe t& dhéna & prodhimit qé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe
testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve:
c) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet gg, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do &
konsiderohet se &hté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet té rezultateve € testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit. do t'i
pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet i kang kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do tia japé tjetrit



mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund té kérkojné qé
kéto teste t& pérsériten né t& njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert
i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili
do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet ¢ ri-testimit do t& jené

pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-
testimit.

19.7 Gjaté realizimit t& detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin

personave 1€ paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé prodhimit dhe operimit. té cilat informata
i kangé marré gjaté inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do té béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qe duhet t’i behet Furnizues sipas késaj Kontrate
do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& béhen né llogaring bankare 1€ dhéné né
Pjesén V. Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé ¢ plotéson Furnizuesi. i njéjti formular, q¢ i bashkéngjitet
kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pages¢ éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

204 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pages¢ nuk mund
té plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jan¢ dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore
ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund 1€ mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t&é béhet njé inspektim i
menjéhershém pér qéllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata (& tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né € cilén éshté regjistruar kérkesa pér
pages€ e pérgatitur né ményrén e duhur.

20.5  Pasi qé t& keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet gg, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, t€ kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje q& zbatohet nga institucioni
léshues i Kosovés né ditén e paré t& muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes.
Interesi pér pagesé té vonuar do té zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit t& pagesés (nuk
pérfshihet) dhe datés né 1€ cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin & drejté
Furnizuesit qé ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né
pérgjegjési té Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu sig¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo keqésimin e
giendjes sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i
mjaftueshém pér & pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér. ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve. dhe mundésisé sé¢ mungesés s¢ pajisjeve
pér bartje t& réndé né (& gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi. shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet & jené né pajtim me kérkesat e dhéna
né ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q&é mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t&
té gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé jané té nevojshme pér qéllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se &shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér té
dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa & jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t&
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit. né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.



22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t¢ dorézimit & furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet. duhet t&
keté fuging qé té urdhérojé ose té vendosé:

a)  hegjen nga vendi i pranimit. brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, t& t& gjitha
furnizimeve té cilat. sipas mendimit t¢ autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe té pérshtatshme:

¢)  heqgjen dhe ri-instalimin e miré & pajisjeve. pa marré parasysh testet e méparshme (& tyre ose pagesat e
piesshme t€ tyre. ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet. mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshig
pérgjegjés furnizuesi. e q& sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shté ng pajtim me kontratén:

d) Q€ puna ¢ bere ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé &shté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do (& keté t& drejté té
punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe & gjitha shpenzimet q& jané pasojé e késaj. apo qé do té shfagen
pér shkak (€ késaj. Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté gé do té paguhen ose té cilat do & behen obligim
pér t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet q& nuk jané t¢ cilésisé sé kérkuar do té refuzohen. Nj& shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve t¢ refuzuara. Shenja nuk duhet (€ jeté e atillé & t'i ndryshojé ato, apo té ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet ¢ refuzuara furnizuesi do 'i heqé nga vendi i pranimit. nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues. dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen

me (€ drejté me shpenzim dhe me rrezik t¢ furnizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné materialet e refuzuara do t&
refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
kené kaluar ng ményré t& kénagshme testet e kérkuara, dhe t& jeng autorizuar, si dhe t& jeté léshuar njé certifikaté e
pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

23.2 Furnizuesi mund t& bgjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues. pér njé certifikaté & pranimit té
pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jené (& gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- Ui léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit & pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théng, nése kjo éshté e pérshtatshme. rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né (& cilén sipas mendimit té
tij jan€ pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe jané (€ gatshme pér pranim té pérkohshém: ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij
e kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

23.3 Nése rrethanat ¢ jashtézakonshme e béjné & pamundur gé t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté
periudhés s¢ fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vertetuar pamundésing e tillé, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t¢ pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk
do 1€ nxisé shfagjen ¢ kétyre rrethanave pér t& evituar obligimin ¢ paraqitjes sé furnizimeve né njé gjendje té
pérshtatshme pér pranim.

23.4 Neése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit té pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjesé, Furnizuesi do 1€ keté (& drejté (& bejé kérkesé
pér certifikaté t& veganté pér secilén pjesé.

23.5 Né raste (€ dorézimit té pjesshém. Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér t& dhéné pranim té pjesshém
¢ t€ pérkohshém.

23.6 Pas pranimit t& pérkohshém té& furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe
materialet g& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe t& b&jé ndonjé ndryshim t& gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.
Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do 1€ garantojé q¢ furnizimet & jené 1€ reja, (& papérdorura, té modeleve té fundit dhe t& pérfshijs
t€ gjitha pérmirésimet e kohéve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontrats.

Furnizuesi do ¢ garantojé gé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt q¢ shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e viefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve t&
cilat mund t& paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés s¢ garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi: ose



b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé: ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér € tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt & kjo t& mund €
praktikohet. Periudha e garancis¢ pér t€ gjith¢ artikujt e ndérruar ose t¢ riparuar do ¢ fillojé pérséri nga data né t&
cilén éshté beéré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve g€ éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24 4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé. autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t€ paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) t& korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me

shpenzimet e Furnizuesit, né¢ té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t¢ zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancité q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) né rast se nuk ka sasi t&€ duhur ose asnjé garanci nuk &sht¢ efektive kérkoni qé té merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi: ose

c) té ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajties do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e
periudhés sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e
pranimit t& pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes. nése kérkohen né kontraté, do t& jepen n& pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe (€ riparimit té
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné gé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose té
gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet gé kané t& béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé & cilat Autoriteti kontraktues mund & vendosé t'i blejé nga Furnizuesi. duke kuptuar qé ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s¢ prodhimit té pjeséve rezervé, duhet t¢ lajmérohet paraprakisht Autoriteti
kontraktues pér t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe. pas ndérprerjes, skicat. vizatimet dhe
specifikimet e pjeséve rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa
pagese.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t¢ periudhés s¢ garancisé ose. né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé. pas skadimit &
periudhés sé fundit. dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t’i
léshojé Furnizuesit njé certifikaté 1€ pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén
né t& cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé gé autoriteti kontraktues
& jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga
skadimi i periudhés s¢ garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé jané kérkuar sipas Nenit 24 & jené
pérfunduar né ményré té tillé qé t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &sht¢ realizuar plotésisht derisa t€ jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t&
detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para Iéhimit t& certifikatés pérfundimtare té
pranimit dhe 1€ cilat kang mbetur t& parealizuara né kohén kur l8shohet certifikata pérfundimtare e pranimit.
Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té& keté té drejté pér kéto kompensime:
a) démet: dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave L& sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet g¢ rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né két¢ nen do t&

&



zbatohen duke u zbritur nga shumat g& duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita. ose me pagesé nga siguria.
Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet €. pasi t'i jap¢ Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpres¢ kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate:

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmérimit té dhéné nga autoriteti
kontraktues gé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet ¢ veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve:

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative té dhéna nga autoriteti
kontraktues:

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues:

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat. ka hyré
né marréveshje me kredituesit. ka pezulluar aktivitetet biznesore. i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge gé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale:

f) Furnizuesi éshté dénuar pér njé shkelje q& ka té bejé me sjelljen profesionale. pérmes njé gjykimi qé ka
fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé té kege jo profesionale té déshmuar me ¢farédo mjeti t&
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues:

h) Furnizuesi i ésht& nénshtruar njé gjykimi q& ka forcén e res judicata pér mashtrim. korrupsion. pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal qé i démton interesat financiare t¢ Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti t& financuar nga
buxheti i komunitetit. éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve t&
veta kontraktuese:

) 1€ gjitha modifikimet organizative q¢ pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés:

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t&€ kontratés:

1) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi q¢ e jep garanciné apo
sigurimin mé té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do té behet pa paragjykim ndaj té drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund té nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé
palé & treté né emér & Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes. pavarésisht nga detyrimet q&é mund t€ jen€ paraqitur tashmé.

28.3 Autoriteti Kontraktues. pas léshimit té njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés. do ta udhézojé Furnizuesin gé &
ndérmarré hapa té menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré té shpejté dhe t& rregullt
dhe pér t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.

28.4 NE rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani té Furnizuesit ose
té pérfaqésuesve té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur. do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe t& béjé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe t¢ papérdorura. Do té pérgatitet
edhe njé deklaraté ¢ parave qé duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave g¢ i ka borxh Furnizuesit Autoritetit
kontraktues né& datén e ndérprerjes sé kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do té keté té drejté té marré nga Furnizuesi koston ekstra. nése ka, (&
furnizimeve ose do t& paguajé shumén g¢ duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes s¢ kontratés.

28.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet q€ i
jané shkaktuar nén kushtet e kontratés té parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet té paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit 1€ afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin Ui plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura: ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose q& nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.



29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Né rast (& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 ., Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém q& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve (& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet
pas datés kur kontrata hyn né fugi.

30.2 Pér qéllime té kétij Neni. termi "forcé madhore” do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale. veprimet e armikut publik. luftérat qofshin té deklaruara ose jo. bllokadat, rebelimet.
rastet e dhunés, epidemité. rréshqitjet e tokés. térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile.
cksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar qé éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk
mund t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do (& jeté i detyruar té heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése. dhe deri né até masé sa. vonesa
e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje
t¢ forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29. Autoriteti kontraktues nuk do té
jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje t€ kontratés. nése dhe deri n& até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t¢
kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér. duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjien ¢ mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérve¢ nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
€shté mjaft praktike. dhe té angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér & plotésuar ndonjé obligim qé
ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té zbatojé mjete té tilla alternative

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit & urdhrave € autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit té mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t’i b&jné t& gjitha pérpjeke pér € zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet q&é mund
té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
pér qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh t& dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i
pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e
késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton
ose néése pala déshton t€ pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje. té dyja palét do té jené té lira té vazhdojné
né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do t& keté & drejté & vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

32.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes. secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjvqi: ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.



PJESA III E KONTRATES kushtet e vecanta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&

mbizotérojné mbi ato t&é KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit

Ligji i zbatueshém dhe | 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen pér té gjitha céshtjet q&é nuk

gjuha mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése né
Prishting.

2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté .Gjuha Shqipe
Siguria ¢ ekzekutimit 8.1 Sigurimi i ekzekutimit 10 % e vlerés sé kontratés (nga banka apo
kompanite e sigurimeve) ne shume prej 4.470.01 euro me
afat nga data 12.07.2024 deri me daté 11.09.2024

Sigurimi 9.1 Incotermi i aplikueshém éshté DDP (Delivery Duty Paid).

Cilesia e furnizimeve | 16.2 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dergese te
materilait i cili deshton ne permbushjen e specifikimeve
minimale te cilesise te percaktuara ne specifikimin teknik.

Inspektimi dhe testimi | 17.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit
dhe ne pérputhje me Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme
ne adresat e specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.

Dorézimi 19.3 Furnizuesi do t'i barté té& gjitha rreziget g& kané té béjné
me mallrat deri né pranimin né destinacion. Furnizimet
duhet t& paketohen né ményré gé té parandalohet démtimi
i tyre deri né destinacionin e tyre.

Dérgesa:

Dérgesat do té béhet brenda 30 ditéve pas marrjes se
“urdhér blerjes” nga ana e Furnizuesit.

Dorézimi do té& bé&het né njé dité pune dhe gjaté orarit té
punés té Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-
16:00).

Obligimet e garancionit | 22.1 Garancion 12 Muaj pas montimit

Menaxher 1 Kontrates sl FATMIRE THAQI

Zoiidhi - 29.2 Komisioni pér ndérmjetésim prané Ministris€ se Drejtésisé

gjidhja  migésore e

mosmarréveshjes

Zoiidhia . 30.1 (Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve € cilat mund t€ lindin gjaté

r;l%}]smzjlrréveshjes i ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet ndryshe

procedure gjyqésore

ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykata Themelore Prishting, né pajtim me
ligjin né Kosové.
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SCARDIAN

SIGURIME

NUMRI | POLICES

0054531

054531

SIGURUESI

K.S. SCARDIAN J.S.C

Adresa:

Rr. Perandori Justinian 3, 10000 Pristine,
Kosovo

AGJENTI

Mykerem Refiku
Adresa:
Rr. De Rada A2 nr. 19

| SIGURUARI

N.P.T"HAXHIJAHASH.P K
Adresa:
RR-XHELAL HAJDA - RAHOVEC

NUMRI | BIZNESIT

810396772

NUMRI FISKAL

810386772

QELLIMI | SIGURIMIT

Garanci e Kontratés

PERFITUESI

KOMUNA E PEJES

TITULLI | KONTRATES

FURNIZIM ME MAKINERI BUJQESORE-
PARTICIPIM ME FERMERE PJESA E
DYTE

NUMRI | IDENTIFIKIMIT-PROKURIMIT

635-24-5491-1-2-1

TERRITORI | MBULIMIT

Republika e Kosovés

PERIUDHA E SIGURIMIT

61 dité
SHUMA E SIGURUAR 4,470.10 EURO
Nga: 12-07-2024
Deri: 11-09-2024
PRIMI | SIGURIMIT 80.46
TVSH 18 % 14.48
PRIMI +TVSH 18% 94.94

DATA E LESHIMIT

2024-07-12 09:13:43

VEREJTJE:

Palica e sigurimit t& Garancive éshté krijuar né bazé té Ligjit Mbi Marrédhaniet e Detyrimeve Nr.04/L-077, té miratuar nga Kuvendi | Republikés sé Kosovés me daté 10.05.2012,

gjithashtu sipas Rregullave dhe Rregulloreve t& Aprovuara nga Banka Qendore e Republikés sé Kosovés.P
plotesuar dhe te nenshkruar dhe gfaredo dokumenti tjetér i bashkangjitur me me policén e sigurimit.

jesé pérbérése e késaj police jané Kushtet e pérgjithshme, pyetésori i

Kjo police sigurimi vérteton lidhjen e kontratés, dhe léshahet nga Si
pergjegjes lidhur me saktésing dhe véretésiné e deklarimeve 1é béra prej tij.

guruesi né baze & deklarimeve dhe kerkesave té béra nga i Siguruari/pérfaqesuesi i té siguruarit, i cili éshté

Uné i Siguruari/ perfagésuesi i 1 siguruarit, deklaroj se
dhe percaktimet e késaj police sigurimi, dhe po nenshkruaj konform vullnetit tim 1@ liré, e té ploté.

i kam lexuar me vémendje dhe i kam kuptuar kushtet e kontratés sé sigurimit, deklaroj se pajtohem me to, si dhe me té dhénat
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SCARDIAN Sigurime: Rr. Perandori Justinian, Nr. 69, 10000 Prishting, Kosové, T. +383 38 777 444, info@scardian.com, www.scardian.com



i FSCARDIAN

SIGURIME

Pjesé pérbérése e policés: 054531

Pér: KOMUNA E PEJES
(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

Né emér té: N.P.T "HAXHIJAHA 'SH.P.K, RR-XHELAL HAJDA - RAHOVEC
(né vazhdim "tenderuesi")

VEREJTJE:

Titulli i aktivitetit t& prokurimit: FURNIZIM ME MAKINERI BUJQESORE-PARTICIPIM ME FERMERE
PJESA E DYTE

Numri i prokurimit: 635-24-5491-1-2-1
SIGURIA E KONTRATES

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé Tenderit , me numér té prokurimit t& lartcekur té dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;
DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri:
ANDAJ NE té poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té

operatorit ekonomik, deri né njé total prej: 4,470.10 EURO (KATERMIJE E KATERQIND E SHTATDHJETE

EURO) zotohemi t& ju paguajmé, qé me kérkesén tuaj t& paré me shkrim né té cilén deklarohet mos pérmbushja
e njérit nga kushtet né vijim:

(a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive t& vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik
ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme
substancionale dhe/ose shpenzime té medha pér mbylljien e kontratés né fjalg; dhe

(b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbet pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe /ose furnizues t& materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 4,470.10 EURO si¢ éshté lartcekur, do té béhet pa asnjé kundérshtim as
ankesé, sa mé shpejté qé éshté e mundur pas regjistrimit t& kérkesés suaj me konfirmimin “e pranimit”.

Kjo siguri vien 61 dité
Data e fillimit: 12-07-2024

Emri dhe mbiemri i pérfagésuesit:

a q’ ¥ EA
< J o
o) N

SCARDIAN Sigurime o priren0d O /
Rr. Perandori Justinian Nr.3 = % “5:;)‘/
10000 Prishtiné o NviQZ
Kosové 1
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REPUBLIKA E KOSOVES KOMUNA E PEJES
REPUBLIC OF KOSOVO MUNICIPALITY OF PEJA
REPUBLIKA KOSOVA OPSTINA PEC

ZYRA E PROKURIMIT
KOMUNA E PEJES

KOMUNA E PEJES
Zyrtari Kryesor Administrativ

Daté: 15.07.2024

Kryetari i Komunés, né bazé t& nenit 13 té& Ligjit Nr.03/L-40 pér Vetéqeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikés
sé& Kosovés Nr.28/2008), si dhe né pajtim nenin 81 t& Ligjit Nr.04/L-042 pér Prokurim Publik né Republikén e
Kosoveés, Rregullave dhe Udhé&zuesit Operativ pé&r Prokurimin Publik / Nr.AO1, n& bashk&punim me dhe propozim
té Pérgjegjésit t& Njésisé Kérkuese dhe Drejtorit t& Drejtorisé pér Prokurim Publik, mé dt. 15.02.2023 merr:

VENDIM

Emérimin e Menaxherit té Kontratés
Emérimin e Mbikéqyrésit té Drejtpérdrejt t& Menaxherit té Kontratés

Furnizim me Makineri bujgésore-participim me fermeré pjesa e dyte me numér té
_ prokurimit: 635-24-5491-1-2-1 dhe numri i brendshém i prokurimit: 635/24/035/121

Menaxher i Kontratés caktohet: FATMIRE THAQI  Shefe per divizion byjqesis ,pylltaris dhe
hidro ekonomi

Mbikéqyrés i drejtpérdrejté i menaxherit te kontratés caktohet: TAHIR SHALA Drejtoré ne
Drejtoratin e Bujqgesis

Pérgjegjésité dhe funksionet e [Menaxherit té Kontratés], jané qé té :

a)

Né pajtim me nenin 61.7 t& rregullave dhe Udh&zuesit Operativ pér Prokurimin Publik, pas pranimit t&
Njoftimit pér emérim si menaxher i kontratés, menaxheri i Kontratés duhet t& kyget né Sistemin e
Prokurimit Elektronik dhe duhet té filloi me fazat e menaxhimit t& Kontratés népé&rmiet funksioneve pér
menaxhim té kontratés. Si fazé e par& Menaxheri i kontratés brenda afatit duhet t& krijoj Planin pér
Menaxhim té kontratés duke pérdorur funksionin "Fillimi / mobilizimi i kontratés;

Menaxhojé obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues té specifikuara né Kontraté:

Sigurojé gé Operatori Ekonomik pérmbushé té& gjitha obligimet e perfomances apo dérgesés né
pérputhje me termat dhe kushtet e kontratés;

Sigurojé qé Operatori Ekonomik dorézon téré dokumentacionin e kérkuar né pérputhje me termat dhe
kushtet e kontratés;

Sigurojé g& Komuna i pérmbushé gjitha pagesat dhe obligimet tjera n& pérputhje me termat dhe kushtet e
kontratés;

Sigurojé se ka kontroll adekuate t& kostove, cilésisé dhe kohés:

Sigurojé qé t& gjitha obligimet jané kompletuar para mbylljes sé dosjes sé& Kontratés;

Sigurojé gé té gjitha regjistrat e menaxhimit t¢ kontratés t¢ mbahen dhe arkivohen né& modulin pér
menaxhim té kontratés né sistem té prokurimit elektronik;

Béj vlerésimin e performances se operatorit ekonomik né sistem t& prokurimit elektronik pas pérfundimit
te kontratés

Nxjerré variacione apo urdhra pér ndryshim nése kérkohet, né pérputhje me termat dhe kushtet e

kontratés dhe legjislacionin p&r natyrén e aktivitetit :



k) Siguroje detaje té plota t& njé ndryshimi t& kérkuar té kontratés Departamentit t& Prokurimit dhe ta merr
miratimin;

[) T& menaxhojé dorézimin e procedurave té& pranimit;

m) Jep detaje t& plota pér ndonjé ndérprerje t& propozuar t& kontratés Departamentit t& Prokurimit;

n) Dorézoj raporte mbi progresin ose kompletimin e njé kontraté, sic kérkohet nga Departamenti i Prokurimit
ose nga Zyrtari Kryesor administrativ.

Pérgjegjésité dhe funksionet e Mbikéqyrésit té Drejtpérdrejt t& Menaxherit té Kontratés, jané:

a) mbikéqyrja e drejtpérdrejté e implementimit t& kontratés:

b) administrimi i ploté i kontratés, perfshiré gfarédo ndryshimi eventual té kontratés, dhe

c) rishikimi, aprovimi dhe procesimi i vlerésimit t& performances se operatorit ekonomik té propozuar nga
menaxheri i kontratés.

3. Vendimi hyn né fugi dhe zbatohet ditén e marrjes.

Kopje: Menaxheri i Kontratés;
[Ekipit pér menaxhim te kontratés]
[Mbikéqgyrési i drejipérdrejt i Menaxherit té Kontratés];
Drejtorisé sé& Prokurimit;
Drejtorit t& Njésisé Kérkuese
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