REPUBLIKA E KOSOVES KOMUNA E PEJES
REPUBLIC OF KOSOVO MUNICIPALITY OF PEJA
REPUBLIKA KOSOVA OPSTINA PEC

ZYRA E PROKURIMIT
KOMUNA E PEJES

KONTRAT PUBLIKE KORNIZE
635-26-6142-1-2-1/C1348

KOMUNA E PEJES (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), n& njéren ané:
dhe

"SEFERI- MONT" SH.P.K., Rr UCK nr.55, Pejé, ( (ne vazhdim “Furnizuesi”). ne anén tjetér, jang
pajtuar te lidhin nj& kontrate publike pér furnizim me:

Furnizimi dhe montimi i gomave pér veturat ¢ SHCK-sé Ritender numér identifikues: 635-26-6142-1-2-1 dhe
nr te brendshem 635/26/038/121

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé &shts t& krijoj kushtet, duke pérfshiré gmimet dhe rregullat e implementimit
pér dorézimin e mallrave n& vijim:

Nr. Griupi il

1 Furnizimi dhe montimi i gomave pér veturat e SHCK-sé Ritender

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen ¢ porosive™ apo thirrje. P.sh. Kurdo qé Autoriteti
Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kété kontraté, tenton t& blejé artikuj n& bazé t&
késaj kontrate publike kornizg, duhet qé t& dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér
furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlergsuara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jan& vetém sasi indikative. Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur né Neninl.1 &shtg (jang) i/t¢ detyruar t& pérdoré/in kéte marréveshje kornizé sa heré qé té
prokurojné mallératé pérmendura né 1.1. .

1.4 Kontrata hyng n¢ fugi me 02.09.2026 dhe pérfundon né datén 02.09.2027
Neni 2 Kushtet ¢ dérgesés
2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté 3 dite nga koha e l&shimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues,

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté Administrata Komunale

2.3 Inkotermi I zbatueshém do t& jetg DDP! (Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

Neni 3Origjina
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3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés s¢& furnizimeve, mé s&¢ voni atéheré kur e keérkon
pranimin e pérkohshém t& furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund & keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t& Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi né fjalg.

Neni 4Cmimi

4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jang paragitur né Ofertén Financiare. Lista e Cmimit e paraqitur nga Furnizuesi.
Vlera totale indikative e kontratés éshtg 49,980.00 Euro. (Dyzet e nénté mijé e néntéqind e tetédhjeté
euro e zero centé) Euro.

Devijimi i lejuar nga vlera totale indikative éshté Plus/minus 30%.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& Jeté e vetmja pagesé q& Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.

4.3 [shéno njeren)

[Cmimet per njési jan¢ fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e vendosura nén kété kontrats
kornizg] ose

[Cmimet pér njési té referuara né Nenin 4.1 t& larts pérmendur i nénshtrohen ndyshimeve né vijim [shéno indeksin
apo burimin tjetér pér rregullimin e ¢mimeve].

4.4 Pagesat do t& béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Vecanta t& Kontratés.
Neni SRendi i pérparésisé s¢ dokumenteve t& kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizé;

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés:

(d) Tenderi i Furnizuesit. duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Cmimeve): 06.08.2026

) Urdhér blerja:

5.2 Dokumentet ¢ ndryshme qé& e pérb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste t&
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né t& cilin jang dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 T¢ gjitha komunikimet me shkrim q& kang t& béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues. nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit dhe
duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit té saj, ai duhet ta thoté k&ts n& komunikatén e
tij. Sa heré q& ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim te
pranimit t& komunikatés s& tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré t& gjitha masat e nevojshme pér t&
siguruar pranimin e komunikimit t& tij.
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6.3 Kudo ge n& kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, p&lqimi, miratimi, certifikate. ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do t& Jeté né forme t&
shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vertetoj€", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i till& nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratg &shté péreatitur né gjuhet SHQIPE in né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe
njé origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues W

Emri: Milot Gashi

Pozita: Zyrtar pérgjegjés i _prokurimit

/A
Nénshkrimi: @ é /j
Data: 02.09.2026 -
v g , \

LVula: / / ~— ,

Pér Furnizuesin ]

Emri: Nedi Jusaj

Pozita: Pronar AN isj-«;‘- -~ )
Nénshkrimi: (/’// 7 : L) “‘ ]  ‘ | —
Data: 02.09.2026” S EHER | M ¢
Vula:




@ REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIKA KOSOVO - REPUBLIC OF KOSOVA &
KOMUNA E PEJE - OPSTINA PEC - MUNICIPALITY OF PEJA j?; |
Paramasé pér Goma - Drejtoria pér Administraté
FNE:;ndor Pershkrimi Njésia Df,g]: Sr;:;re D;c':nn':r;:e Y;;::: Verore / Cmimi Totali
1/Goma 195/55/16 Copé 12 85.00 € 12 80.00 € 1,980.
2|Goma 215/65/16 Copé 60 90.00 €| 60 90.00 € 10,800.
3|Goma 215/55/R16 Copé 12 90.00 €| 12 85.00 € 2,100.
4/Goma 225/70r/15 ¢ Copé 12 100.00 €| 12 95.00 € 2,340.
5/Goma 195/75R/16 C Copé 12 100.00 €| 12 95.00 € 2,340.
6/Goma 175/65R/14 Copé 12 60.00 €| 12 55.00 € 1,380.
7|Goma 195/70R/15 ¢ Copé 12 85.00 € 12 80.00 € 1,980.
8/Goma 215/60R/17 Copé g 95.00 € 8 90.00 € 1,480
9/Goma 235/75R/15 Copé 9 120.00 € 8 110.00 € 1,960.
10/Goma 205/55R/16 Copé 12 70.00 €| 12 65.00 € 1,620.
11|Goma 225/65R/17 Copé 12 110.00 € 12 105.00 € 2,580.
12|Goma 195/65R/15 Copé 12 65.00 € 12 60.00 € 1,500.
13|Goma 175/65R/14 Copé 12 50.00 €| 12 50.00 € 1,200.
14|Goma 185/65R/14 Copé 8 55.00 € 8 55.00 € 880.
15|Goma 215/65R/16 Copé 8 90.00 € 8 90.00 € 1,440.
16|Goma 295/80R/22.5 Copé 8 250.00 € 8 240.00 € 3,920.
17|Goma 235/65R/16C Copé 8 110.00 € 8 100.00 € 1,680.
18|Goma 315/80R/22.5 Copé 8 250.00 € 8 250.00 € 4,000.
19|Goma 275/70R/22.5 Copé 8 150.00 € 8 150.00 € 2,400.
20|Goma 235/75R/17.5 Copé 8 150.00 € 8 150.00 € 2,400.
Total: 49,980.C
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SEFERI-MONT SH.P.K.
Nr. Unik: 810197253

DEKLARATE

Pér pérmbushjen e Kérkesés 3.1 dhe 3.2 té Dosjes sé Tenderit

Autoriteti Kontraktues: Komuna ¢ Pejés
Titulli i Tenderit: Furnizimi dhe montimi i gomave pér veturat e SHCK-sé — Ritender

Nr. i Prokurimit: 635-26-6142-1-2-1

Ne, SEFERI-MONT SH.P.K., deklarojmé nén pérgjegjési t& ploté se:

1. Do t1 liferojmé dhe montojmé gomat sipas kérkesés sé Autoritetit Kontraktues brenda afatit
maksimal prej 3 (tre) ditésh kalendarike.

Gomat dhe materialet e fumizuara do t€ jené né pérputhje t& ploté me specifikimet teknike té
detyrueshme té€ pércaktuara né Aneksin | t&€ Dosjes sé Tenderit.
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Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DETYRUESHME

Roaor Pershkrimi NEsia | erem | Jenors
1| Goma 195/55/16 lcops | 7 |
2 | Goma 215/65/16 | cogs | = s
3| Goma 215/55/R16 cops | 12 | 12
4| Goma 225/70r/15 ¢ Copé 7| 1= |
5|Goma195/75R/16C | cops | ™ | 7 |
6 | Goma 175/65R/14 Copé E = - l
7| Goma 195/70R/15 c | cops | ™ 2 |
8 | Goma 215/60R/17 | Copé - ‘ . |
o | Goma 235/75R/15 Cope | |
10 | Goma 205/55R/16 Cops | 2 | 1z |
11 | Goma 225/65R/17 __Copé f 2| 2 |
12 | Goma 195/65R/15 cops| 2 | 1
13 | Goma 175/65R/14 | Copé 2 12
14 | Goma 185/65R/14 { Copé s | 6

| 45| Goma 215/65R/15 | cops | © s |
16 | Goma 295/80R/22.5 - | 8 |
17 | Goma 235/65R/16C | gamn s 8 |
18 | Goma 315/80R/22.5 cope| | s ﬁ
19 | Goma 275/70R/22.5 Cops | ¢ | & |
20 | Goma 235/75R/17.5 | Copé s | - 4

OE duhet te Jep nje Deklarat

Gomat nuk duhet te jené té ripérpunuara,

Te jené origjinale dhe me garancion nga prodhuesi, marke e njohur, te kené garancion
se paku 2 vite.

Sasia e parashikuar ésht& vetém sasi Indikative. Devijimi i lejuar nga sasia totale

indikative éshté +/-30% te pérshkrimi kontrata me c¢mime pér mjési,




KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t& thote marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar
n¢ formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét. duke pérfshiré ¢ gjitha shtojeat pér kété dhe (& gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né tg.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale q¢ kang vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar ng
mallrat, artikujt, 1&ndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurte te léngshme ose t& gazshme.

P

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thot organizata e blerjes s¢ mallrave, si¢ &shté ¢ quajtur Fletén mbi t& Dhénat
e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik g& &shté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj
kontrate furnizon mallra q& jang objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thot& nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare gé pérb&jné rregullat e interpretimit t& termave
tregtare q¢ pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget q& lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dordzim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontratg. si dhe t&
vendosura dhe paketuara né ményrén ¢ pércaktuar né kontrate.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thote ¢mimi g€ i paguhet furnizuesit sic specifikohet n& formularin e kontratés, ne
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund t& behet né bazé t& kontratés,

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shirbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezerve q¢ i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thot& Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

L11 “KVK” do t& thoté Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cilj &shta ligji & i pércakton t& gjitha ¢éshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontratg,

2.2 Kontrata dhe t¢ gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetsm nése ka marréveshje t& shkruar pérmes t& cilés Furnizuesi e transferon
Kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e tretd,

3.2 Furnizuesi nuk mundet q¢€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose nj& pjesé té saj, ose ndonjé perfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkes& pér pagesé, né favor té bankiertve t& Furnizuesit, t& shumave q& duhet t& paguhen ose qé do
t& behen borxh sipas kontratés: ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t§ Furnizuesit pér t€ kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detvruar né rastet kur siguruesit e kang shkarkuar humbjen ose detyrimin ¢ Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj& Furnizuesin nga



obligimet e veta pér pjesén e kontratés q¢ tashme€ &shté realizuar ose pér pjesén qé€ nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisa q& zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi behet n& banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nise ka marréveshje t& shkruar pérmes s& cilés Furnizuesi ia beson realizimin e
njé pjese t& kontratés s& tij njé pale t& trete.

4.2 Elementet e kontratés q& do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dite pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe
nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t&
siguroj, ku e konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe te agjentéve
ose I punésuarve, né (& nj&jtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit. agjentéve té tij
0se punétoréve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit tg ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marrs ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé qé ¢ tejkalon até t&
periudhés s& garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet qé€ 1 jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet &, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés s¢ garancisg, t'i transferojé menjsheré te Autoritet
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen
¢ garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur &shté ¢ nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratss
dhe kopje t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera t€ kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera t& kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund & gjenden. Pas léshimit t& certifikatis s&
garancisg, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i l&shuar Furnizuesit urdhra administrative Q€ inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet q¢ jan¢ t&€ nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratds dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve. rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhérate apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves t& cilat mund té ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve & tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kiérkuar
nga Furnizuesi me shpenzime t¢ Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu g& Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit,

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendost Q¢ t& marré€ lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.



Neni 7 Obligimet ¢ pérgjithshme 18 Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing ¢ duhur duke pérfshirg., aty ku éshts
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshirg kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Fumnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative Q€ [ jep autoriteti kontraktues. Nise Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pérte] fushéveprimit & kontratds, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftoj& autoritetin kontraktues pér ket duke i paragitur arsyet ¢ tij brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shikak t& k&tij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'j respektojs dhe ts veprojé sipas t¢ gjitha ligjeve dhe rregulioreve ng fugi n& Republikén e
Kosovés dhe do t& sigurojé g& personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendors te tij gjithashtu t'i respektojné
dhe 1€ veprojng sipas ketyre ligjeve dhe rreguiioreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtoj€ t€ gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérvec né& rastet kur Kjo &shté e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do (&
publikoj€ ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja ¢ grupit nuk do ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e elkzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé& voné se dita e nénshkrimit & kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t& ploté dhe t& mire t& kontratss. Shuma e sigurisé do 8 saktésohet ne KVK, Siguria e ekzekutimit do t&
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér cfarédo humbjeje q@ &shte pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t&
duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

3.2 Siguria e ekzekutimit & kontratés do Jeté né formén e dhéné né pjesén 1V t& kontratés.

8.3 Pérvec asaj pjese t& specifikuar ng KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria ¢ ekzekutimit do ts léshohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatss se perkohshme (& pranimit.

Neni ¢ Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratss duhet te Jene te siguruara plotésisht me nj& valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, rugj dhe shpémdaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marr¢ parasysh obligimet ¢ sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Fumnizuesi do t& mbajé pérgjegjdsi t&
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga 18 gjitha ankesat nga palét ¢ treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale q& shkaktohen nga ekzekutimj i kontratss nga ana e Furnizaesit, nénkontraktuesve dhe
punétordve t€ tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi gshts pérgjegjés pér & gjitha tatimet dhe detyrimet doganore ng pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosoves,

10.2 T¢ gjitha tatimet dhe detyrimet fera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizoj¢ ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datis prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés s¢ fundit t& vértetimit &
pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do & lejoj€ ndryshimin e ¢mimit t¢ kontraktuar pér shkak t& ngritjes sé& tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore n# qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gend né vonesg Furniziuesi.



Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t€ gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit t&
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ €shté specifikuar né kontraté, pérveg
nése shkelja e tillg &shts rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéng nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit ts detyrave do t€ fillojé n& datén e lsshimit t& Urdhér Blerjes. pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t& periudhés t& cilat mund t& lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés s& ekzekutimit nise realizimi i kontratés sé tij vonohet. ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtszakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve:

¢) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund té ndikojné né dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q¢ kan¢ ndikuar né datén e realizimit, perveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

¢) Autoriteti kontraktues ka déshtuar ' plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) T¢ gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve Q¢ nuk jan¢ pér shkak t& gabimit te
Furnizuesit;

¢) Forca madhore;

h) Shkaqge tjera q¢ jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t& cilat nuk jané pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit.

se ka pér qéllim t& bijé kerkesé per zgjatje t& periudhés sé realizimit pér t€ cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe,
perveg nése ka ndonjé marrgveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t¢ dhéna gjithépérfshirése ashtu qé t& mund t& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t&
periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin g& nuk i éshté dheng e drejta pér zgjatje t& periudhés,

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézoj& ndonjé ose t& gjitha mallrat ose t& realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera 1€ tij sipas kontratés, do t& keté t& drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés s¢ kontratés dhe dats aktuale t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me
0.25% né dité t& vlerss s¢ furnizimeve t& pa dorézuara deri né nj& maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& porosise.
Autoriteti Kontraktues mund t& zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit, Pagesat
e démeve t& likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit,

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve n térési, démet ¢ likuiduara
t€ parapara né paragrafin 14.1 do t& llogariten né bazé té vlerds totale ts porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé s& paku 10 % t& vierds sg porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit. me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit:



- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim; dhe

- t& hyj€ n& nj¢ kontrats me njé palé t& treté pér dhénien e pjesés sé mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do t&
paguhet pér kété pjesé t€ kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojé garanciné e realizimit;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té ket t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij: dhe

- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizg.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do t€ ket€ t€ drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jet¢ i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& kege t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj nj& pjes¢ proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tiera Kontraktuese, me disa
operatore ekonomik:
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqge t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t& konfiskoj njé pjesé proporcionale. ekuivalente me
10% te porosise se leshuar, t& garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues:
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu

do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij: dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t€ Operatoréve Ekonomik t& kontratés publike kornizé.
Neni 15 Suspendimi

I5.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhizojé Furnizuesin qe t&
pezullojé:

a. prodhimin ¢ furnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit n& kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve q& jan¢ dor&zuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojng dhe sigurojng furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jeté e mundur dhe sa &shté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jang dorézuar né vendin e pranimit né& pajtim me kontratén, por
instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese q& jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t°i shtohen ¢mimit té kontratés.
Furnizuesi nuk do t&€ marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontratg; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike n& vendin e pranimit;
c) &shté inevojshém pér shkak t& ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e
till€ nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.
15.4 Furnizues nuk do t& ket& t& drejté pér shtesa né ¢mimin e kontratés pérveg nise ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim té bgje
ankesé pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje



t& periudhés s¢ realizimit q& do t& behen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé ng ményré t& drejté dhe t&
arsyeshme sipas mendimit té autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dits, dhe pezullimi nuk &shtg pér shkak t& gabimit ts Furnizuesit,
Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojé t¢ vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh. ose té
ndérpresé kontratén.

15.7 N¢ rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés béhet e pavlefshme pér shkak & gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé
t'1 b€j¢ pagesat ose mund t'i kthejé shumat Q€ tashmé jané paguar, né proporcion me réndssing e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shts qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsité apo mashtrimet kané ndodhur né t& vértets. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do
t& rifillojé¢ sa mé shpejt q¢ &shté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do t& jené t& gjitha shkelje t&
kontratés ose dispozitave rregullative q¢ rezultojné nga njé veprim ose mosveprim q¢ shkakton ose q& mund t&
shkaktoj& humbje n& buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura n¢ kontraté né té gjitha aspektet dhe & jené
konform né t& gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tiera n& kontratg, t&
cilat duhet t& mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit
t€ kontratés.

16.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé t& dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér
k&té pranim sipas kontratis dhe té tregoj€ numrin e sasisé dhe vendin ku do t& bihet pranimi né ményrén e duhur.
Materialet. artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kirkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do t¢ inkorporohen n& furnizime ose n& prodhim t& komponentéve q& do
t¢ furnizohen jan& pranuar teknikisht ng kete menyré, ato prapé€ mund t& refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kits rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i
Jepet mundgsia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe
artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jang pérmirésuar né ats ményré qé
t€ jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do t& sigurojé q& furnizimet t¢ dorézohen né vendin e pranimit me koh& g& i mund&sohet
autoritetit kontraktues t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht
véshtirgsité q&€ mund t'i has¢ né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet q& t& paragesé ndonjé arsye pér vonese.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejte qé her¢ pas here t& inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
¢farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé t& pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilssing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& behet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose n& vendin e pranimit apo né vendet q& jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér qéllime t& testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do t&:

a) 1 japé& autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhéna té prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim:

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c¢) T'ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet,

17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk 8shte prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet q&, pérve¢ nése ka marré udhézim tietér nga autoriteti Kontraktues, t& vazhdojé testimin. i cili do t&



konsiderohet se &shté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjsheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet té rezultateve t& testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka geng prezent gjaté testit, do t'i
pranojé rezultatet e testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmé&rojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit
mendimin e vet brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillg. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t& kérkojné qg&
kéto teste t& pérsériten né t& njéjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palg kérkon, té testohen nga njé ekspert i
zgjedhur me marréveshje t& ndérsjelle. Té gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues. i cili do
t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do té jené pérfundimtare.
Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja e s¢ cilés déshmohet se éshti gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t& detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat ¢ autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin
personave t& paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmartjes s¢ prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i
kan& marré gjaté inspektimit dhe testimit,

Neni 18 Parimet t€ pérgjithshme té pagesave

18.1 Pagesat do t& b&hen né Euro. Pagesat qe duhet te behen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t& b&hen né
llogaring bankare t& dhéné ng Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q& e plotéson Furnizuesi. | njéjti
formular, q& i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t¢ cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé &shté regjistruar nga departamenti pérkat$s. Data ¢ pagesés do t& jeté data né t& cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pages€ nuk do t€ jeté e pranueshme nése nuk plotésohen nj& ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin q¢ kérkesa pér pagesé nuk mund t&
plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jang dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose
sepse ka déshmi qé shpenzimi mund t& mos Jeté legjitim. N& rastin ¢ fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjéhershém pér qéllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do t& Jjapé sqarime, modifikime apo informata té tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do t& llogaritet nga data n& t& cilén shtd regjistruar kirkesa pér
pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi q¢ t& ket kaluar afati i fundit i dhéné n& Nenin 18.2. Furnizues mundet &, brenda dy muajsh pas pagesés
s€ vonuar, t&€ kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé t& re-zbritje q& zbatohet nga institucioni l&shues i
Kosovés né ditén ¢ paré t& muajit né t¢ cilin ka skaduar afati i fundit. plus shtaté piké t&é pérqindjes. Interesi pér
pages¢ t& vonuar do t& zbatohet pér kohén qé¢ kalon ndérmjet datés s& afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datés né té cilén debitohet llogaria ¢ Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

18.5 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhé&né né Nenin 18.2 do t'i japin t& drejté
Furnizuesit q& ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues.

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues shté duke bleré né emér & Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet ¢ Nenit 18.2 furnizuesi
mund & informojé AQP-né pér shkelje té tillé, AQP mund t& ndaloj€ autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i t€ gjitha kontratave té& pérbashkéta kornizé t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi
19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet ng pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do L& jeng né pérgjegjési
t€ Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes
€ tyre gjatd transportit deri né destinacionin e tyre, sic shté dhénd né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i
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mjaftueshém pér & pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin n& temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen n& ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
Eshté e mundur, larggsisé s¢ destinacionit pérfundimtar t¢ furnizimeve, dhe mundésisé sé¢ mungesés sé pajisjeve pér
bartje t& réndé né t& gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e dhéna
né ményré t& hapur n&¢ KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund té urdhérohen m& voné nga autoriteti
kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin ¢ pranimit té
t€ gjitha furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, g¢ jané t& nevojshme pér géllime t& kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t&¢ konsiderohet se &shté bére atgheré kur ka déshmi me shkrim q& &shté n& dispozicion pér t&
dy palét se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet ¢ caktuara me shpenzime t&
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t€ realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t&
ket# fuqiné qé t& urdhérojé ose t& vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &shté specifikuar né urdhér, t& t& gjitha
furnizimeve t& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  z&vendésimin e tyre me furnizime té mira dhe t& pérshtatshme;

¢) heqgjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré parasysh testet ¢ méparshme t& tyre ose pagesat e
pjesshme t& tyre, ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér t& cilin &shts
pérgjegjés furnizuesi, ¢ q¢ sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shté ng pajtim me kontratén:

d) q& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jang né
pajtim me Kontratén, ose gé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat ¢ kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q€ &shté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitoj& defektet e specifikuara.
Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& ketg t& drejté t& punésojé persona
tjer€ pér t'i zbatuar urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet q& jané pasojé e késaj. apo q& do t& shfagen pér shkak t& késaj,
Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté q& do t& paguhen ose té cilat do t& b&hen obligim pér t’iu paguar
Furnizuesit.

20.4 Furnizimet q&€ nuk jané t& cilésis¢ s¢ kérkuar do t& refuzohen. Nj& shenjé speciale mund t'u vendoset
furnizimeve t€ refuzuara. Shenja nuk duhet t& jetd e atillé q& t'i ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe qé ¢ saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& higen
me té drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét q& pérfshijné materialet e refuzuara do t&
refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar né pajtim me kontratén, t’i
ken¢ kaluar n¢ ményré t& kénagshme testet ¢ kérkuara, dhe t& jeng autorizuar, si dhe t& jeté léshuar njé certifikats e
pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté l&shuar.

21.2 Furnizuesi mund t& bg&jé kérkess, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t8
pérkohshém atéheré kur furnizimet t& jen& t& gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me nj& kopje pér Autoritetin kontraktues duke
théng, nése kjo &shté e pérshtatshme. rezervat e tij, dhe pérvec tjerash, edhe datén né t& cilén sipas mendimit t&
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tij jan& pérfunduar furnizimet né pajtim me kontratén dhe Jané t& gatshme pér pranim t& pérkohshém: ose

- & refuzojé aplikacionin, duke i dhéng arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin, sipas mendimit t& tij
e kérkon Furnizuesi pér ta l&shuar certifikatén,

21.3 Nése rrethanat e jashtézakonshme ¢ b&jné t& pamundur gé t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjats
periudhés s¢ fiksuar pér pranim t& pérkohsh&m ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta
vértetuar pamundésing e tillé, nése &shté e mundur, ng konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose ¢
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té cilén kjo pamundgsi pushon s& ekzistuari. Furnizuesi nuk
do t& nxisé shfaqjen e kétyre rrethanave pér & evituar obligimin e paragitjes s& furnizimeve né njé gjendje t&
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& I&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose té refuzojé
furnizimet brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka léshuar certifikaten né ditén e fundit t&
asaj periudhe, pérve¢ né rastet kur certifikata e pranimit t¢ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté ng pjest, Furnizuesi do t& keté t& drejté té béjé kérkess
pér certifikaté t& vecanté pér secilén pjese.

21.5 Né raste t& dorézimit & pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t& drejtén pér té dhéné pranim té pjesshém e
t& pérkohshém,

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve. Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat ¢ pérkohshme dhe
materialet q& nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Aj gjithashtu do t& heqé ndonjg
mbeturing apo pengesé dhe t& bije ndonjé ndryshim t& gjendjes s¢ vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontratg.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t& jeng t& reja, t& papérdorura, t& modeleve t& fundit dhe t& pérfshijé
& gjitha pérmirésimet e kohdve t& fundit né dizajn dhe materiale, pérvec nése kérkohet ndryshe né kontraté.
Furnizuesi do & garantoj& q& asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt q¢ shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né ate ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do t¢ jet& pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve t&

cilat mund t& paragiten. apo t& ndodhin gjaté periudhés s¢ garancisé dhe ts cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s&¢ gabueshme ose dizajnit jo t& mirg nea
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet ¢ Furnizuesit gjaté periudhés s¢ garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimj t& bers nga Autoriteti kontraktues ose n& emér t& tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q¢ kjo t& mund t&
praktikohet. Periudha e garancisg pér té gjithe artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né t&
cilén &shté beré ndérrimi ose riparimi sipas vler&simit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve q¢ &shteé ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonj¢ dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor (& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:
a) t& korrigjoj& defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté
q¢ duhet t& paguhen ose garancite q¢€ mbahen prej Furnizuesit ose nga t& dy:
b) né rast se nuk ka sasi t¢ duhur ose asnj& garanci nuk éshté efektive kérkoni Q¢ t& merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose
¢) t& ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe ng specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhss
s€ garancis€ nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e garancisé do t& filloj& né& datén e pranimit t&
pérkohshém.



Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontrate, do t Jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do t& marré pérsipér t& realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit t3
furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té sakt€sojné q& Furnizuesi t& sigurojé ndonjé ose t&
gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kang t& b&jné me pjesét rezervé qé¢ i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé t& cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé ti blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar g& ky
vendim nuk do ta liroj& Furnizuesin nga obligimet ¢ garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet ¢ pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t& periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se nj& periudhg, pas skadimit t& periudhgs
sé fundit, dhe atéheré kur & jen¢ zgjidhur t& gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i l&shojé
Furnizuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né t&
cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményrée t¢ tillé gé autoriteti kontraktues & jets
i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés s¢ garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 22 t& jeng pérfunduar né
menyré t€ tillé q& t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

242 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jetd nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do & mbeten t&
detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit
dhe t€ cilat kang mbetur & parealizuara n& kohén kur l&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa e obligimeve t& tilla do t& pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés,

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkel& kontratén nése nuk arrin té shlyej& ndonj& nga obligimet ¢ veta me kontraté.
25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratgs. pala e démtuar do té ket t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet: dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave &€ sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund t€ jené:
a) déme t& pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme,

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q¢ rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé& duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet ¢ méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojg obligimet e veta sipas késaj kontrate:
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kontraktues q& kérkon nga ai t& evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojné n& ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

b) Furnizuesi déshton n& pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém t& paralajmérimit ¢ dhéng nga autoriteti

¢) Furnizuesi refuzon ose &shts neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues:

e) Furnizuesi falimenton ose &shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyrg
n€ marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢Eshtje, ose €shté né ndonjé situaté analoge qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e parapars ng
legjislacionin apo né rregulloret nacionale:

1) Furnizuesi &shté dénuar pér nje shkelje q& ka t& b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t& rénde té keqe jo profesionale t& déshmuar me cfarédo mjeti t&
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues:

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal g€ i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

1) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t¢ dhénies sé njé granti t& financuar nga
buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka beére shkelje serioze t& kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t&
veta kontraktuese;

J) t€ gjitha modifikimet organizative q€ pérfshijné ndryshime n& personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen ni suplementin e kontratés:

k) shfaqet ndonjé paafiési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés;

[) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g€ e jep garancing apo
sigurimin mé t& hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do t¢ behet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés. Autoriteti kontraktues. pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontrate tjetér me njé
palé t& treté né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari
menj¢heré pas ndérprerjes, pavarésisht nga detyrimet q& mund t& jené paragitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes s¢ kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé té
ndérmarré hapa t& menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né ményré & shpejté dhe té rregullt
dhe pér t'i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.4 NE rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé t& jeté¢ e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose
t¢ pérfaqésuesve t& tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara
dhe punés sé realizuar dhe t& béjé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe t& papérdorura. Do t& pérgatitet edhe
nj& deklaraté e parave q& duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave gé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues
né datén e ndérprerjes s& kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jeté i obliguar t& b&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& Jjené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nsse ka, t&
furnizimeve ose do t& paguajé shumén q¢ duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi humbjet qé i
Jané shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara n& Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi . pasi ¢ ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dits paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
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nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q¢ duhet t& paguhen né ndonj& certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité. pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose q& nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té behet pa paragjykim pér ndonjé t¢ drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s& Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 NE rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém q& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet
pas datés kur kontrata hyn né fuqi.

28.2 Per qéllime t& keétij Neni, termi "forcé madhore” do t& thots veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo. bllokadat. rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés. térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar q& shté pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund
té pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26. Furnizuesi nuk do t€ jet¢ i detyruar t& heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t& shkeljes nése. dhe deri né até masé sa. vonesa
e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té€ realizuar obligimet e tij me kontraté sshté rezultat i njé¢ ngjarjeje
t¢ forcés madhore. Gjithashtu, pa marrg parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t&
Jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér
shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t&
kryer obligimet e tij &sht& rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikojé né
realizimin e obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné t& dhéna detaje mbi natyrén,
koh&zgjatjen e mundshme dhe efektin q¢ kané gjasa ta kené rrethanat. Pérvec nése udhézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t& vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
&shté¢ mjaft praktike, dhe t& angazhojé t& gjitha mjetet ¢ arsyeshme alternative pér té plotésuar ndonjé obligim g
ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjate punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete té tilla alternative
pervee nése udhézohet ta béje kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné t& gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur n& ményré miqésore t& gjitha mosmarréveshjet q& mund
t€ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaqet ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q& ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i
pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet per arritjen e
késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dits nea fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje miqésore déshton
0se nése pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do (& jené té& lira t& vazhdojné
né fazén e ardhshme (& procedurés s¢ zgjidhjes s¢ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.



29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& pérpigen t&
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés s¢ pajtimit, secila palé do t& keté t& drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés s@
zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjvkata
apo arbitrimi.

16



KUSHTET E VECANTA
635-26-6142-1-2-1/C1348

KVK né¢ vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré q& ka njé konflikt. dispozitat kétu do t&
mbizotérojn& mbi ato t& KPK.

Zgjidhja e mosmarréveshjes
me procedure gjygqésore

L

ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk Eshié e mundur 1 zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do

dorézohet né arbitrazh t& Tribunali i Pérhershém i Arbitrazhit t¢ Kosovés né kunadér & Odés

Ekonomike t¢ Kosovés, né pérputhje me rregullat ¢ Dhomés Ndérkombdétare t¢ Tregtisé.

]
Kushtet ¢ Pérgjithshme té Kontratés Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK ‘
Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit ‘
Ligji i zbatueshém dhe | 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do t¢ zbatohen pér (¢ gjitha ¢éshtjet q¢ nuk mbulohen ‘
gjuha nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do (€ jeté gjykata pérkatise né Prishting.
2.2 Gjuha e pérdorur do (& jets Shqipe |
Siguria ¢ ekzekutimit 8.1 10 % né kohzgjatje pér 13 muaj |
|
Sigurimi 9.1 Incotermi i aplikueshém ésht& DDP (Delivery Duty Paid).
Cilésia e furnizimeve 16.2 Autoriteti Kontraktues do te refuzoje cdo dergese te materilait i cili
deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te
percaktuara ne specifikimin teknik.
Inspektimi dhe testimi 17.2 Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne
perputhje me Nenin 19 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat e
specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratas. |
Dorézimi 19.3 Furnizuesi do ti barté t& gjitha rreziget qé kané té béjné me mallrat deri !
né pranimin né destinacion. Furnizimet duhet t& paketohen né& ményré
gé t& parandalohet démtimi i tyre deri né destinacionin e tyre.
Dérgesa:
Dérgesat do té béhet brenda 3 ditéve pas marrjes se “urdhér blerjes”
nga ana e Furnizuesit.
Dorézimi do té b&het né njé dité pune dhe gjaté orarit t& punés ta
Autoritetit kontraktues (e héné - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet ¢ garancionit 22.1 na
%
Menaxher i Kontrates 2.1 NAIM BRADA
zeidbin widksere s 202 [Specifikoni departamentin e Komisionit pérgiegiés pér pajtin]
mosmarréveshjes
30.1 Rurdo qe palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve & cilat mund ¢ lindin garé

e
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KOMPANIA E SIGURIMEVE - INSURANCE COMPANY

Lioji i Garancisé: Garanci Kontrate

Seria | 10001383415

Pér

KOMUNA E PEJES

Komtrakiues)

AOTTraKkde

{emrl | Autoritett Kontrakiues, né tekstin & méposhtém Au

DUKE PASURPARASYSH QE

Seferl- Mont SH.P.K,

(erri i operatorit ekenomik, né tekstin e méposhiém "Operatori Ekonomik™

ka marré pérsipér té Iéshoj njé sigurim t& realizimit lidhur me kontratén me titull

Furnizimi dhe mentimi i gomave per veturat ¢ SHCK-se Ritender

té dhéné me numrin e Prokurimt

635-26-6142-1-2-1

(Nr. i referencés sé prokurimit)

per Operatorin ekonomik nga Autoritieti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE Operatori Ekonomik déshiron té léshojé njé garanci pér shumeén e sigurimit e specifikuar né dosjen e tenderit nén numrin
dhéné té prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE jemi pajtuar £ japim Operatorit Ekonomik kété garanci:

PER KETO ARSYE vértetojmé gé ne jemi Garantues dhe pérgjegjés ndaj juve, né emér t& Operatorit Ekonomik, deri né njé shumé totale prej

5,000.00 € ‘ Pesé Mije e Euro
(shuma e garancis@ né numra dhe né fiald)
dhe ne marrim pérsipér té ju pagujmé, me kérkesén tuaj t& paré me shkrm gé deklarohen g& Operator Ekonomik ka bérs gabim sepse:

* Autoriteti kontraktues &shté konfrontuar me humbje substanciale & jané rezultat | déshtimit & Operatorit Ekonomik pér té kryer obligimet e veta sipas

kontratés; dhe/ose
= Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo shkakton dém t& kensiderueshém te Autoriteti kontraktues dhefose kérkon nga Autoriteti

kontraktues t& béjé shpenzime t& konsiderueshme pér realizimin e késaj kontrate; dhe/ose
« Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo ka [éné pa pagesé shumé punétoré, nénkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
* Oferté jonormalisht e ulét e dorézuar nga Operatori Ekonomik zbulon gé& kjo oferté nuk mund té realizohet dhe pa asnjé ankesé ose argument, t& githa

shumat brenda limiteve té
5,000.00 €
{shuma e garancisd)
si¢ &shté thénd mé lart, pa pasur nevejé gé t& déshmohet ose té jepen arsyet ose bazat pér kérkesén tuaj ose pér shumen e specifikuar kétu,

Kjo garanci éshté e viefshme prej datés 04.10.2027

Léshuar ng 02.09.2026

Nénshkrimi dhe vula e Garantuesit

Kompania ¢ Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Telk: +333 (0} 38 221

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Ecuard Lir 173 Lagjja Arbéria, 10000 Prishtiné, Republika ¢ Koso
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KOMPANIA E SIGURIMEVE - INSURANCE COMPANY

Lloji i Garancisé: Garanci Kontrate
Seria | 10001382416
Pér

KOMUNA E PEJES

{emri i Autoritetit Kontrekiues, né tekstin & mépositén

DUKE PASUR PARASYSH QE

Seferl- Mont SH.P.K.

my
/

emri | operatorit ekonomik, nd tekslin e méposhiém "Qperatert Eikonomik

ka marré pérsipér té [éshoj njé sigurim té realizimit lidhur me kontratén me titull

Furnizimi dhe montimi i gomave per veturat e SHCK-se Ritender

t& dhéné me numrin e Prokurimt
635-26-6142-1-2-1
(Nr. i referencés sé prokurimit)
pér Operatorin ekonomik nga Autoritieti Kontraktues;
DHE DUKE PASUR PARASYSH QE Operatori Ekonomik dé&shiron & léshojé njé garanci pér shumén e sigurimit e specifikuar né dosjen e tenderit nén numrin
dhéné té prokurimit;
DHE DUKE PASUR PARASYSH QE jemi pajtuar ti japim Operatorit Ekonomik kété garanci:
PER KETO ARSYE vértetojmé gé ne jemi Garantues dhe pérgjegjés ndaj juve, né emér t& Operatorit Ekonomik, deri né& njé shumé totale prej

5,000.00 € ' Pesé Mije @ Euro
{shuma e garancis® né numra dhe ne fizle)
dhe ne marrim pérsipér & ju pagujmeé, me kérkesén tugj t& paré me shkrim qé deklarohen qé Operatori Ekonomik ka béré gabim sepse:

s Autoriteti kontraktues &shté konfrontuar me humbje substanciale gé jané rezultat i déshtimit t& Operatorit Ekonomik pér té kryer obligimet e veta sipas

kontratés; dhe/ose
s Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo shkakton dém té konsiderueshém te Autoriteti kontraktues dhe/ose kérkon nga Autoritet:

kontraktues té& béjé shpenzime té konsiderueshme pér realizimin e késaj kontrate; dhe/ose
= Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo ka |éné pa pagesé shumé punétorg, nénkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
 Oferté jonommalisht e ulét e dorézuar nga Operatori Ekonomik zbulon gé kjo oferté nuk mund té realizohet dhe pa asnjé ankesé ose argument, té githa

shumat brenda limiteve té&
5.000.00 €
(shuma e garancisd)
si¢ @shté théné me lart, pa pasur nevojé qé t& déshmohet ose té jepen arsyet ose bazat pér kérkesén tuaj ose pér shumén e specifikuar kétu.

Kjo garanci éshté e vlefshme prej datés der mé 04.10.2027

02.09.2026

Léshuar né

Nénshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISIG /i

FURSA LS | SRS (RAARLE RIS

—PRISHTINE

Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221
Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagijja Arbéria, 10000 Prishting, Republika ¢ Koso:



REPUBLIKA E KOSOVES KOMUNA E PEJES
REPUBLIC OF KOSOVO MUNICIPALITY OF PEJA
REPUBLIKA KOSOVA OPSTINA PEC

ZYRA E PROKURIMIT
KOMUNA E PEJES

KOMUNA E PEJES
Zyrtari Kryesor Administrativ

Daté: 02.09.2026

Kryetari i Komunés, né bazé té nenit 13 te Ligjit Nr.03/L-40 pér Vetégeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikés
sé Kosovés Nr.28/2008), si dhe né pajtim nenin 81 t& Ligjit Nr.04/L-042 pér Prokurim Publik né Republikén e
Kosovés, Rregullave dhe Udhézuesit Operativ pér Prokurimin Publik / Nr.A01, né bashké&punim me dhe propozim
t& Pérgjegjésit t& Njésise Kerkuese dhe Drejtorit t& Drejtorisé p&r Prokurim Publik, merr:

VENDIM

Emérimin e Menaxherit té Kontratés
Emérimin e Mbikéqyrésit té Drejtpérdrejt t& Menaxherit té Kontratés
Furnizimi dhe montimi i gomave pér veturat e SHCK-sé Ritender me numér té prokurimit; 635-26-

6142-1-2-1 numri i brendshém i prokurimit: 635-26-038-121 Dhe me nr te kontrates 635-26-6142-1-2-
1/C1348

Menaxher i Kontratés caktohet: NAIM BRADA Zyrtare Komunal

Mbikéqyrés i drejtpérdrejté i menaxherit te kontratés caktohet: NITA PANDURI MULLARAMA
Drejtoresh ne Drejtoratin e Administrates

Pérgjegjésité dhe funksionet e [Menaxherit té Kontratés], jané qé té :

a)

Né pajtim me nenin 61.7 t& rregullave dhe Udhézuesit Operativ pér Prokurimin Publik, pas pranimit te
Njoftimit pér emérim si menaxher i kontratés, menaxheri i Kontratés duhet t& kycet né Sistemin e
Prokurimit Elektronik dhe duhet t& filloi me fazat e menaxhimit t& Kontratés népérmjet funksioneve pér
menaxhim t& kontratés. Si faz& e paré Menaxheri i kontratés brenda afatit duhet t& krijoj Planin per
Menaxhim té kontratés duke pérdorur funksionin "Fillimi / mobilizimi i kontratés;

Menaxhojé obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues t& specifikuara né Kontratg;

Sigurojé gé Operatori Ekonomik permbushe té gjitha obligimet e perfomances apo dérgesés né
perputhje me termat dhe kushtet e kontratés:

Sigurojé qé Operatori Ekonomik dorézon téré dokumentacionin e kérkuar né pérputhje me termat dhe
kushtet e kontratés;

Sigurojé gé Komuna i pérmbushé gjitha pagesat dhe obligimet tjera né pérputhje me termat dhe kushtet e
kontratés;

Sigurojé se ka kontroll adekuate t& kostove, cilésisé dhe kohés;

Sigurojé gé té gjitha obligimet jana kompletuar para mbylljes s& dosjes s& Kontratés:

Sigurojé qe té gjitha regjistrat e menaxhimit t& kontratés t& mbahen dhe arkivohen né modulin pér
menaxhim té kontratés né sistem té prokurimit elektronik;

Bé&j vlerésimin e performances se operatorit ekonomik né sistem t& prokurimit elektronik pas pérfundimit
te kontratés

Nxjerré variacione apo urdhra pér ndryshim nése kérkohet, né pérputhje me termat dhe kushtet e
kontratés dhe legjislacionin pér natyrén e aktivitetit :



Sigurojé detaje t& plota t& njé ndryshimi té kérkuar t& kontratés Departamentit t& Prokurimit dhe ta merr
miratimin;

Te menaxhojé dorézimin e procedurave t& pranimit;

Jep detaje t& plota p&r ndonjé ndérprerje té propozuar t& kontratés Departamentit t& Prokurimit;

Dorézoj raporte mbi progresin ose kompletimin e njé kontraté, sic kérkohet nga Departamenti i Prokurimit
ose nga Zyrtari Kryesor administrativ.

Pérgjegjésité dhe funksionet e Mbikéqyrésit té¢ Drejtpérdrejt t& Menaxherit té& Kontratés, jané:

mbikéqyrja e drejtpérdrejté e implementimit t& kontratées;

administrimi i ploté i kontratés, pérfshiré ¢faréde ndryshimi eventual t& kontratés, dhe

rishikimi, aprovimi dhe procesimi i vlerésimit t& performances se operatorit ekonomik té propozuar nga
menaxheri i kontratés.

3. Vendimi hyn né fugi dhe zbatohet ditén e marrjes.

Kopje:

Menaxheri i Kontratés;

[Ekipit pér menaxhim te kontratés]

[Mbikéqyrési i drejtpérdrejt i Menaxherit t& Kontratés];
Drejtorisé s& Prokurimit;

Drejtorit t& Njésisé Kérkuese

//kyrtarl Kryesor Administrativ
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Gazmend Muhaxheri
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